

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 3

#### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa dokonuje modyfikacji SIWZ:

#### **Zamawiający dokonuje modyfikacji:**

- § 20 ust. 1 wzoru umowy który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

#### **1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:**

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień.
- 2) za zwłokę w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie **0,05%** wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień.
- 3) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w wysokości **0,05 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień;
- 4) za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z wymaganiami opisanymi w SIWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od przekazania żądania jego poprawienia w wysokości **5000 zł** za każdy dzień zwłoki.
- 5) **(usunięto zapis)**
- 6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą a w przypadku braku informacji o kwocie nie przedłożonej do zaakceptowania umowy **10 000 zł** za każdy stwierdzony przypadek
- 7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (już po jej akceptacji przez Zamawiającego) za każdy stwierdzony przypadek w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą
- 8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą
- 9) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą
- 10) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokości **0,01 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;
- 11) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania robót opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokości w wysokości **5000 zł** za każdy przypadek.
- 12) za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych przez osoby które nie są zatrudnione na umowę o pracę lub brak na budowie minimalnej ilości osób określonych w SIWZ. w wysokości **5000,00 zł**

**Znak sprawy: DN 499/2020**

- 13) za każdy stwierdzony przypadek nie stosowania do; programu zabezpieczeń lub planu organizacji w wysokości 2000,00 zł
  - 14) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy
- Zamawiający usuwa z wzoru umowy § 21 ust. 2 pkt. 8.

Zatwierdzam  
Podpis w oryginale

DYREKTOR TEATRU

*Michał Kotłowski*

TEATR

Im. Stefana Żeromskiego  
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32  
tel.cent. (041) 34-460-48, tel./fax 34-447-65  
NIP 6571006022