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Znak sprawy: DN576/2020

Załącznik Nr 2 do SIWZ

UMOWA NADZORU INWESTORSKIEGO nr ……….

zawarta w dniu ………… 2020 r. w Kielcach pomiędzy:

Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

reprezentowanym przez:

1) ……………………..  - ……………………………………..
zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym/Inwestorem”

a 

…………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w ………………….

NIP ………………………

reprezentowanym przez:

1) ………………..
zwanym dalej w treści Umowy "Wykonawcą / Inspektorem nadzoru inwestorskiego", 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   z 2019 r. poz. 1843.).

I. PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn: 

Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.

„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
§ 2
Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy – „WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO”, który stanowi integralną część umowy.
§ 3

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane.
II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 § 4

1. Umowa na nadzór nad realizowaną inwestycją zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy nie wcześniej jak zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych  do dnia odbioru końcowego , uzyskania pozwolenia na użytkowanie i rozliczenia finansowo-rzeczowego inwestycji. Przewidywany termin zakończenia  inwestycji  ………………… r. 
2.  Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 5

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających: - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

1. częściowych – z wyprzedzeniem, co najmniej trzech dni roboczych.

2. robót zanikających – z wyprzedzeniem, co najmniej 24-godzinnym.

3. końcowych – z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni roboczych.

b) do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.
§ 6
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) zapłata wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) opiniowanie i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane. 

2. W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego. 
3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty ich uzyskania.

§ 7
Zamawiający wyznacza osoby biorące udział w nadzorze oraz która ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz jest odpowiedzialna za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

1) ……………………………………
2) ……………………………………
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego). 

2. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, (zwanego w dalszej części umowy Harmonogramem rzeczowo – finansowym), bez względu na przyczynę ich powstawania.

§ 9
1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być traktowane, jako pracownicy Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców robót budowlanych oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji. 

4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a) ……………………………………………… nadzór w specjalności konstrukcyjno budowlanej
b) ……………………………………………… nadzór w specjalności wodociągowo kanalizacyjnej 
c) ……………………………………………… nadzór w specjalności elektrycznej 
d) ……………………………………………… nadzór prac konserwatorskich
e) ……………………………………………… nadzór prac archeologicznych
f) ………………………………………………. Konsultant do spraw p.poż

g) ………………………………………………kontroler kosztów 
5. Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi spełnić wymagania  złożonej oferty.

V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 10
1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi:

………..…………..……. złotych (słownie: ……………. złotych 00/100) 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1, zawiera podatek VAT.

3. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.
5. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji lub wydłużenie czasu realizacji inwestycji, o których mowa w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy, pozostanie niezmienione z zastrzeżeniem warunków określonych w SIWZ.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane od rozpoczęcia robót budowlanych w miesięcznych ratach, proporcjonalnie do kwoty wykonanych robót budowlanych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

7. Podstawą do wystawienia faktury częściowej są podpisane przez Wykonawcę i Inwestora miesięczne raporty rozliczeniowe. 
Łącznie faktury częściowe mogą być wystawiane do kwoty nie wyższej niż 90 % wartości wynagrodzenia. 
8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego i raportu rozliczeniowego, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie - płatną w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

§ 11
1. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonywanie Umowy za dany kwartał, stanowią zaakceptowane przez Zamawiającego miesięczne raporty rozliczeniowe. 
2. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty skutecznego dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego wraz z miesięcznymi raportami, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy raport miesięczny zostanie odrzucony przez Zamawiającego z pisemnym wskazaniem przyczyn.

3. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

VI. RAPORTOWANIE

§ 12
1. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów popartych udokumentowaną dokumentacją fotograficzną z realizacji inwestycji i opisowej w następującym cyklu:

a) raporty comiesięczne zawierające informacje:
-  o stanie zaawansowania inwestycji, 
- analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, 
- informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, 
- ocenę wykonawców, 
- ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,

-   udokumentowanie i opisanie zakresów robót zanikających i ulegających zakryciu.
Raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 
b) raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin 
i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 
3 dni od zdarzenia,

c) kwartalne raporty rozliczeniowe Wykonawcy składane w terminie 7 dni od zakończenia wykonywania Umowy w danym kwartale zawierające informacje o zakresie zadań realizowanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym. 
2. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy zgodnie z § 18 i 20 Umowy i/lub naliczania kar umownych.

3. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w § 15 pkt 1 Umowy.

4. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

5. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa                 w § 1 Umowy.

6. Na zakończenie inwestycji wymagana jest weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym. 
 VII. UBEZPIECZENIE
§ 13
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł.  
2. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 14
1. Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań przez podmioty wykonujące usługi związane z wykonaniem nadzoru inwestorskiego, chyba, że nie nastąpiły z winy Wykonawcy. 
IX. KARY UMOWNE

§ 15
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust 1. niniejszej Umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od Umowy.

§ 16
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

a) w razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadku określonego  w lit.e).
b) w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego chyba, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia.

c) w razie niezłożenia raportu interwencyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt b, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

d) w razie niezłożenia raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego, w terminie określonym odpowiednio w § 12 ust. 1 pkt a) lub c) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,

e) w razie zaistnienia  okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 niniejszej Umowy - 
w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 13 ust. 2 niniejszej Umowy –
 w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §10 ust 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

2. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

X. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 17
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia: 

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

2. Zaistnienie wskazanej w ust.1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem   przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

 § 18
Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego chyba, że nastąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

b) przerwania wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

c) nie przedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące, ewentualnie nie uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

d) nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym w § 12 ust.1 pkt. b niniejszej Umowy,

e) jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

f) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

g) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

h) naruszenie zobowiązania z §13 niniejszej Umowy,

§ 19
Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1. W razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności, 

2. Niezatwierdzenia przez Zamawiającego raportu miesięcznego w terminie 14 dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny.

§ 20
1. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w §18 ust.1 pkt. f), Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy.

§ 21
W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, przyjmując do rozliczenia proporcjonalny wkład pracy Wykonawcy.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22
Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.
§ 23
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 24
1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na podane adresy i numery faksów:



( do Zamawiającego:………………………………………………………………………


( do Wykonawcy

…………………………………………………………………..

tel.: …………………………………………………………..

fax: ......................................................

 2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 25
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 26
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 27
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Integralne załączniki umowy:

1.„Wykaz obowiązków i zakresu czynności Nadzoru Inwestorskiego”.

2. SIWZ oraz oferta wykonawcy.

   Zamawiający:



      
        Wykonawca:

……………………………………………………
                                        ………………………………………………………………

            (pieczęcie i podpisy)




               (pieczęcie i podpisy)

Zał. nr 1 do Umowy na Usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru zobowiązany będzie wykonywać czynności nadzoru w sposób określony w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną w tym zakresie oraz uczestniczyć w przeglądach i odbiorach w okresie rękojmi.
1. Do ogólnych obowiązków nadzoru inwestorskiego w szczególności należy:

Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie obowiązków inspektora  nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186  ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. Dz.U. poz. 1609, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi aktami normatywnymi regulującymi prowadzenie budowy, dla następującego zakresu robót:

1) prace konserwatorskie, archeologiczne i prace remontowo-renowacyjne przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 32 w Kielcach 
2)  Nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji robót projektowych, budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz wszystkich pozostałych robót/dostaw wymienionych powyżej zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
3) Wykonywanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy inżynierskiej oraz etyki.
4) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, związanych z realizacją Inwestycji.
5) Działanie we współpracy z Zamawiającym, Obsługą Prawną Zamawiającego oraz wszystkimi służbami powołanymi przez Zamawiającego, Nadzorem Autorskim i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji zadania inwestycyjnego.

6) Reprezentowanie, wraz z Obsługą Prawną Wykonawcy oraz Koordynatorem Projektu po stronie Zamawiającego, interesów Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Pośrednicząc i innymi instytucjami lub organizacjami zaangażowanymi bezpośrednio lub pośrednio w realizację projektu.

7) Monitorowanie, raportowanie, prowadzenie i wykonywanie sprawozdawczości z realizacji Inwestycji pod kątem bezpieczeństwa, jakości i terminowości jej wykonania.

8) Sporządzanie raportów, rozliczeń finansowo-rzeczowych inwestycji.

9) Wykonywanie okresowych ocen zgodności przebiegu prac z harmonogramami przedstawionymi przez Wykonawców/Dostawców wybranych w postępowaniach przetargowych związanych z realizacją Inwestycji.
11) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

12)Wykonywanie innych niezbędnych obowiązków koniecznych dla prawidłowej realizacji i zakończenia inwestycji, które na etapie jej przygotowania nie były możliwe do przewidzenia oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
2. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:

1) 
Weryfikacji Harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji inwestycji oraz planów płatności przedłożonych przez Wykonawców/Dostawców robót,

2)
 Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacja projektową oraz oceny ryzyka wprowadzenia zmian na etapie prowadzenia prac, 

3)
 Opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza  przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu. 
4)

 Przejęcia od Wykonawcy robót archeologicznych, budowlanych i konserwatorskich oraz Dostawców Planu Zarządzania Jakością oraz Programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

5)
Ustalenia z Wykonawcą robót budowlanych i konserwatorskich oraz Dostawcami rodzajów i wzorów dokumentów dotyczących realizacji umowy oraz sposobu ich obiegu, z uwzględnieniem wzorów dokumentów obowiązujących dla „Projektu realizowanego w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
6) 
 Wykonania czynności wskazanych jako warunek udzielonych Pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji w tym zgłoszeń do wszystkich wymaganych służb o rozpoczęciu Inwestycji.

3. Na etapie prowadzenia robót budowlanych Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:

1) Obecności na terenie budowy przez okres trwania zadania inwestycyjnego, nie rzadziej niż przez 3 dni w tygodniu. Dodatkowo wymagana jest obecność na każde wezwanie zamawiającego. Potwierdzeniem wymaganej i dodatkowej obecności Inżyniera Kontraktu oraz inspektorów jest prowadzenie z datami i godzinami pobytu na budowie w zeszycie obecności.

2) Ustalenia harmonogramu pracy inspektorów branżowych zgodnie z harmonogramem prac wykonawcy,

3) Zatrudniania na Terenie Budowy odpowiedniej liczby Inspektorów nadzoru budowlanego.  Inspektorzy nadzoru budowlanego muszą spełniać wymagania określone przepisami prawa i zapisami niniejszej SIWZ,

5) Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. Dz.U. poz. 1609, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innymi aktami normatywnymi regulującymi prowadzenie budowy, warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami konserwatora zabytków oraz zgodnie z treścią umowy,

6) Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim. Inżynier nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego, w tym nie jest uprawniony do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, w szczególności rodzących po stronie Zamawiającego zobowiązania finansowe. Nie jest również upoważniony do ostatecznej akceptacji zmian projektowych,

7) Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

8) Udziału w czynnościach przekazania Wykonawcy Robót terenu budowy,

9) Kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych (STWiOR), dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące zatwierdzanie i archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.,

10) Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, w tym takich które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,

11) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad  i przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

12) Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Inwestycji.
13) Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

14) Wydawania polecań Wykonawcy robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawcy wykonania robót tymczasowych, zamiennych, dodatkowych lub zmian, za pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów umowy na roboty budowlane i obowiązujących przepisów prawa

15) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub nie posiada wymaganych uprawnień lub nie wykonuje prawidłowo i należycie swojej pracy,

16) Organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym radom Budowy dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inżynier z inspektorami nadzoru, Zamawiający, w razie konieczności Nadzór Autorski) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom. 

17) Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz potwierdzania faktur częściowych pod względem ich zgodności z faktycznie wykonanym zakresem prac w niej ujętych,

18) Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,

19) Sprawdzania, analizowania, weryfikowania i zatwierdzania, oceniania kompletności i opiniowania opracowań (w tym m. in.: projektów wykonawczych, badań, rysunków technicznych, propozycji zmian w dokumentacji, dokumentacji powykonawczej) dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych i konserwatorskich oraz Dostawców po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego.

20) Sprawdzania dokumentów Wykonawcy robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawców, polegające m.in. na przeglądzie i zatwierdzaniu przedłożonych dokumentów wymaganych przepisami prawa, oraz zapisami umowy na roboty budowlane i konserwatorskie.

21) Rozstrzygania, w porozumieniu z Projektantem i/lub Wykonawcą wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji Inwestycji z tym, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w stosunku do treści umowy z Wykonawcą wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku gdy dotyczy ona dokumentacji projektowej również zgody Projektanta.

22) Bezzwłocznego przygotowywania Zamawiającemu pisemnej opinii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia ewentualnego roszczenia do Wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich, w tym także w okresie gwarancji i rękojmi.

23) Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

24) Poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,

25)  Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,

26) Sprawdzenia i akceptowania częściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót dot. ilości i wartości wykonanych robót,

27) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

28) Wstrzymywania robót, jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować straty materialne, lub zanieczyścić środowisko naturalne;

29) Prowadzenia fotograficznej dokumentacji robót w formie zdjęć cyfrowych, w tym wszystkich robót zanikających i ulegających zakryciu, przekazywanych Zamawiającemu na płycie wraz z częściowymi protokołami odbioru prac.

30) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych,  konserwatorskich i archeologicznych poleceń (w uzgodnieniu z Zamawiającym) dotyczących wyodrębnienia na fakturach pozycji kosztowych zgodnie z przyporządkowaniem do poszczególnych zadań opisanych dokumentacji wykonania robót, prac i badań;

31) Ustalenia zakresu ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych, dodatkowych; dokonywania oceny i weryfikacji opracowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Inwestycji kosztorysów, wykazania różnic i na tej podstawie opracowywania protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.

32) W porozumieniu z Zamawiającym, dokonywanie klasyfikacji powstałego w wyniku wykonanych robót, majątku trwałego, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją rodzajową środków trwałych;

33)  Przed zatwierdzeniem pierwszej częściowej płatności wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych konserwatorskich i archeologicznych, uzgodnienia z Zamawiającym sposobu rozliczania robót uwzględniającego powstałe lub mogące powstać środki trwałe. Przeniesienie wartości wykonanych robót na powstałe w wyniku ich wykonania środki trwałe nastąpi na etapie wydania protokołu odbioru końcowego; 
34)  W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenia analizy sytuacji i przedstawienia Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu i zatwierdzenia planu działania, który przedstawi Wykonawca robót budowlanych,  konserwatorskich i archeologicznych;

35) Doradzania Zamawiającemu i rozwiązywania problemów w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w umowie na roboty budowlane/usługi;

36) Przeciwdziałania wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom, które mogłyby zaistnieć podczas wykonywania robót budowlanych/usługom oraz pisemne informowanie Zamawiającego o podjętych działaniach w tym zakresie

37)  Analizowania, weryfikowania i zatwierdzania, w porozumieniu z Zamawiającym, propozycji zmian w zakresie procesu inwestycyjnego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie takich zmian, np. zmiany w celu optymalizacji kosztów i terminów wykonania;

38)
Kontrola monitorowania i analizowania statyki i bezpieczeństwa wszystkich budowli będących przedmiotem zamówienia i budynków sąsiadujących oraz podejmowania niezbędnych działań zapobiegających ewentualnemu powstaniu jakichkolwiek zagrożeń ich statyki i bezpieczeństwa. 

39)  Analizowania i zatwierdzania sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji;

40)  Koordynowania i pomocy Wykonawcy robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych w uzyskiwaniu w imieniu Zamawiającego odpowiednich, wymaganych prawem uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z wykonywanymi robotami;

41)  Zatwierdzania i ewidencjonowania częściowych płatności wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych zgodnie z umową na roboty budowlane oraz dokonywanie ewentualnych poprawek lub modyfikacji tych płatności;

42)  Sprawdzania faktur Wykonawcy z potwierdzeniem, że materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą;

43)  W razie potrzeby wykonywania na polecenie Zamawiającego innych czynności formalnych związanych z realizowaną Inwestycją i dokonywania ewentualnych rozliczeń w zakresie i formie wskazanej przez Zamawiającego;

44) 
Wyegzekwowania usunięcia wad stwierdzonych w protokołach odbioru i odbiór robót związanych z usunięciem wad.

45) Nadzór nad podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami Wykonawcy robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawców z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkich innych obowiązujących przepisów, umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego, w tym w szczególności:

a) kompleksowej weryfikacji projektów umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, w tym także w zakresie terminów zapłaty wynagrodzenia oraz prawidłowości i skuteczności dostarczenia zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o określonej treści między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą,

b) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich elementach projektów umów o których mowa w lit. a) powyżej, które mogą stanowić podstawę do zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego lub o braku takich elementów, wraz z opiniowaniem tych umów, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy przez Inżyniera Kontraktu,

c) kompleksowej weryfikacji umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, konserwatorskie i archeologiczne w tym także w zakresie terminów zapłaty wynagrodzenia, terminowości dostarczenia umowy Zamawiającemu oraz prawidłowości poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy,

d) pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich elementach umów, o których mowa w lit. c) powyżej, które mogą stanowić podstawę do zgłoszenia sprzeciwu przez Zamawiającego lub o braku takich elementów, wraz z opiniowaniem tych umów, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy przez Inżyniera Kontraktu,

e) opiniowania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, przedłożonych Zamawiającemu, w zakresie zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub złożenia odpowiednich kwot do depozytu sądowego, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia uwag do wniosku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapłatę bezpośrednią,

f) gromadzenia i analiza dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia,

g) kontrola nad obecnością na placu budowy wyłącznie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego,

i)  pisemne informowanie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego

47) 
Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

48) Załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

50) 
Składania miesięcznych raportów z postępu prac Wykonawcy oraz czynności wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w okresie objętym raportem. Raporty stanowią załącznik do faktury wystawionej przez Inżyniera,

51) 
Udziału w procedurze rozjemczej i arbitrażowej, jeżeli zajdzie taka konieczność,

52)  Wnioskowania do Zamawiającego o zastosowanie kar umownych lub innych środków dyscyplinujących Wykonawcę robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych;
53) 
Ochrony interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z prowadzoną Inwestycją;

54) Wykonywania, w uzgodnieniu lub na żądanie Zamawiającego, innych czynności niewymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jakie okażą się niezbędne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego w związku z Inwestycją;

4. 
Wnioskowanie do Zamawiającego o:

1)    Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,

2)    Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

3)     Zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót i jest zgodna z postanowieniami umowy i SIWZ,

4)  Zlecenie wykonania robót nieobjętych umową, których realizacja okaże się niezbędna, a które zostały określone w art. 144 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5) Zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji przedstawionego przez Wykonawcę Robót i jego zmian.

5. Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków Inżyniera należeć będzie:
1)  
Dokonanie odbioru końcowego, sprawdzenie kompletności przygotowanej przez Wykonawcę/Dostawcę dokumentacji odbiorowej niezbędnej przy pracy komisji, powołanej przez Zamawiającego oraz przygotowanie protokołów odbioru robót,

2) 
Wyegzekwowanie usunięcia wad stwierdzonych w protokołach odbioru i odbiór robót związanych z usunięciem wad;

3) 
Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

4) 
Bezzwłoczne przygotowywanie Zamawiającemu pisemnej opinii oraz wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia ewentualnego roszczenia do Wykonawcy robót budowlanych i konserwatorskich, w tym także w okresie gwarancji i rękojmi;

5) 
Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu,

6)
 Sporządzenie raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,

7)
 Rozliczenie rzeczowe i finansowe Inwestycji.
8) 
Uczestniczenie w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,

9) 
organizowanie i uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót,

10)
 Sporządzenie ostatecznego raportu z wykonania umowy Inżyniera Kontraktu, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,
11) 
Inżynier Kontraktu wszystkie raporty, protokoły, sprawozdania itp. przedłoży w trzech egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej: w wersji edytowalnej i w wersji nieedytowalnej.

12) 
Uczestniczenie w kontrolach  w trakcie realizacji Projektu i w okresie 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów;

13) 
W okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i konserwatorskie przeprowadzanie w przypadku uwag inspekcji, oraz przeprowadzanie inspekcji co najmniej 1 raz w roku wraz ze sporządzeniem protokołu z tej czynności i egzekwowanie usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie tych inspekcji  wraz ze sporządzeniem protokołu w tym zakresie. Koszt nadzoru w okresie gwarancji (szacunkowy ryczałt) winien być ujęty w cenie ofertowej i zostanie uiszczony Inżynierowi Kontraktu w terminie 30 dni od dnia przedstawienia faktury, którą Inżynier Kontraktu złoży po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

14)
Nadzorowanie i akceptowanie wykonania analiz po-realizacyjnych, jeżeli Wykonawca robót budowlanych i konserwatorskich będzie zobowiązany do wykonania takich analiz, i przedkładanie ich Zamawiającemu;

15) Polecanie zwrotów gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane, a w przypadku przedłużenia ważności takiej gwarancji lub złożenia nowej - sprawdzanie ich poprawności i zgodności z umową na roboty budowlane, a także polecanie zwrotu innych gwarancji zgodnie z umową na roboty budowlane i konserwatorskie;

6.  W przypadku wystąpienie konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową, SIWZ i zapisami umowy z Wykonawcą, Inżynier jest upoważniony i zobowiązany do:

1) 
Niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania takich robót,

2) 
Przygotowania dla Zamawiającego protokołu, spisanego przy udziale przedstawicieli Nadzoru Autorskiego, Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy Robót, zawierającego opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót,

3) 
Przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie tych robót; zakres i wartość robót każdorazowo będą podlegać weryfikacji i akceptacji Zamawiającego,

7. Do obowiązków Inżyniera należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:

1) 
Raport miesięczny/ Częściowy raport odbioru prac - Inżynier w ciągu 4 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny/ Częściowy raport odbioru prac ” wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport będzie zawierał w szczególności:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem wraz z obliczeniem procentowego zaangażowania robót 

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

g) wykaz wystąpień Wykonawcy i sposób ich rozpatrzenia,

h) oraz innych wymaganych dokumentów. 

2)   Raport końcowy - Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inżynier przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego. Inżynier Kontraktu, w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, (w 3 papierowych egz. + wersja elektroniczna edytowalna i nieedytowalna) który będzie zawierał:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i obliczenie końcowej kwoty umownej zgodnie z umową Wykonawcy Robót oraz wskaźnikami projektu określonymi w zał. do UoD,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,

c) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,

d) opis przebiegu wykonania Kontraktu i sprawozdanie z działalności Inżyniera Kontraktu,

e) całą powykonawczą dokumentację odbiorową zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy 
zapewnienia jakości, wyniki badań, projekt budowlany powykonawczy, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT , książki obiektu itp.

8.   Czynności Inżyniera Kontraktu w ramach monitoringu, raportowania i sprawozdawczości:

1) 
finansowa weryfikacja przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawcę usług faktur VAT pod kątem zgodności z umową na roboty budowlane;

2) 
ścisła współpraca z Zamawiającym i przedkładanie wszelkich niezbędnych raportów i dokumentów związanych z monitorowaniem rzeczowego postępu robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz dostaw przygotowanych zgodnie z wymaganiami Instytucji Pośredniczącej. Szczegółowa zawartość, forma, okresy przedkładania i terminy do których należy dostarczyć raporty i inne związane z tym dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi Zamawiającego procedurami i wytycznymi;

3) 
ścisła współpraca z Zamawiającym i przedkładanie wszystkich wymaganych dokumentów, a w szczególności sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawcę usług rozliczeń oraz przekazywanie ich Zamawiającemu wraz z opisem uwzględniającym:

a) podział na zadania zgodny z opisem projektu

b) identyfikację poszczególnych elementów wykonanych robót/prac;

c) identyfikację ilościową poszczególnych elementów wykonanych robót/prac;

d) monitorowanie gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane i konserwatorskie oraz dostawy;

e) monitorowanie wszelkich terminów występujących w umowie na roboty budowlane i konserwatorskie oraz dostawy;

f) opiniowanie każdej faktury wystawionej na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową przez Wykonawcę robót budowlanych i konserwatorskich oraz Dostawcę usług;

4) 
przygotowywanie i dostarczanie Zamawiającemu raportów miesięcznych/częściowych  oraz innych raportów wskazanych w umowie z Inżynierem Kontraktu, w terminie 4 dni odpowiednio - po zakończeniu każdego miesiąca/wykonaniu prac po których zakończeniu raport powinien być sporządzony/od dnia złożenia żądania w tym zakresie przez Zamawiającego;

5) 
sprawdzanie, zatwierdzanie i dostarczanie Zamawiającemu wszystkich raportów przygotowywanych lub dostarczanych przez Wykonawcę robót budowlanych, konserwatorskich i archeologicznych oraz Dostawcę usług.

9. Czynności Inżyniera Kontraktu  w ramach dodatkowych obowiązków, obejmują m.in.:

1) 
zapoznanie się z umową o dofinansowanie „Projektu realizowanego w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

2) 
stosowanie odpowiedniego oznakowania wszelkiej dokumentacji, w szczególności korespondencji bieżącej, zgodnie z zapisami dokumentu: Obowiązki informacyjne Beneficjenta
3) 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do podejmowania czynności, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego w trakcie całego procesu inwestycyjnego łącznie z okresem gwarancji kontraktu na roboty budowlane i konserwatorskie oraz dostawy;

4) 
zapewnienie na czas wykonywania umowy Inżyniera Kontraktu odpowiedniego wsparcia logistycznego, administracyjnego i informacyjnego Personelu, pozwalającego na osiągnięcie celów określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia;

5) 
zapewnienie zakwaterowania, wynagrodzenia i pokrycie wszelkich kosztów związanych z transportem personelu Inżyniera Kontraktu, w tym ewentualnych delegacji polecanych przez Zamawiającego na spotkania z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej;

6) 
zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie;

7) 
występowanie o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, kiedy:

a) podejmowane przez Inżyniera Kontraktu decyzje będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową na roboty budowlane i konserwatorskie oraz dostawy,

b) podejmowane przez Inżyniera Kontraktu decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty zgodnie z umową na roboty budowlane, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków Zamawiającego, lub przedłużenie terminu wykonywania umowy lub zasadnicze zmiany techniczne lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne.

8)
Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących lub przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania zapobiegawcze i naprawcze;

9) 
Inżynier Kontraktu będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania raportu końcowego z wykonania Inwestycji; 

10. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione powyżej, które będą niezbędne i będą służyły prawidłowej realizacji umowy (Kontraktu) i służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

11. Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy (Kontraktu).

12. Na każdym etapie realizacji Inżynier zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

          .............................. 
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