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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych
z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego
w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét okreslonych w ,Projekcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego
obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach, obreb 0016, dziatka 214, w zakresie instalaji sanitarnych.

Inwestor: TEART IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KIELCACH
ul. Henryka Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza, dziatka o nr ew. 214
w obrebie 0016.

Zakres zamierzenia inwestycyjneqo

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana
Zeromskiego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Kompleks sktada sie z budynkow
A, B, C.

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkdw wojewodztwa Swietokrzyskiego  pod nr A.378,
w dn. 21.09.2009r. (w rejestrze woj. Kieleckiego pod nr 730 A decyzjg z dni. 9.04.1972 r). W/w wpis obejmuje
budynek frontowy i powigzane z nim komunikacyjnie skrzydto zachodnie. Dawny Teatr i Hotel Polski zostaty
ujete w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. W/w zabudowa Teatru przynalezy do zabytkowej zabudowy
ul. Sienkiewicza, reprezentacyjnej arterii kieleckiego $rdédmies$cia, na odcinku od pl. Moniuszki
do ul. Paderewskiego wpisanego wpisanej ro rejestru zabytkow woj. Swietokrzyskiego (nr rej.: 368,
w dniu 21.09.2009). Ponadto wyzej wymieniony odcinek ulicy i zabudowa Teatru sg zlokalizowane
w  Srodmiesciu  Kielc, wpisanym jako uktad urbanistyczno-krajobrazowy do rejestru  zabytkow
woj. Swietokrzyskiego pod nr A.321, w dniu 30.07.2009 r.

Planowany zakres prac:

- pozostawienie przeznaczenia nieruchomosci na potrzeby budynku uzyteczno$ci publicznej — Teatr;

- wymiana wszystkich instalacji technicznych w budynku;

— gruntowna modernizacja Sali teatralnej i sceny wraz z wprowadzeniem nowoczesnej technologii scenicznej

— nowa posadzka w dziedzincu wraz z odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Sienkiewicza;
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Parametry techniczne inwestycji

Podstawowe dane techniczne Jednostka
Poziom +/-0.00 265,83 | mnpm
Wysokos¢ budynku 20,80 | m
Diugos¢ budynku 53,80 | m
Szerokos¢ budynku 50,67 | m
nadziemnych 6| -
Liczba kondygnacii podziemnych 2 |-
suma 8-

Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy 1677,56 | m?
Powierzchnia uzytkowa suma 3255,97 | m2
czesci nadziemnej 4061,79 | m2
Powierzchnia netto cze$ci podziemnej 326,77 | m2
suma 4388,56 | m2
czesci nadziemnej 4659,34 | m2
Powierzchnia catkowita czesci podziemnej 833,10 | m2
suma 549244 | m2
Kubatura brutto suma 21305,00 | m3
Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 1848,50 | m?
Powierzchnia uzytkowa podstawaa 2901,74 | m?
pomocnicza 1203,85 | m?
Powierzchnia komunikacji 1152,52 | m?
Powierzchnia techniczna 724,08 | m?
SUMA 5982,19 | m2
czesci nadziemne; 4623,19 | m2
Powierzchnia netto czesci podziemne; 1358,28 | m?
suma 5982,19 | m2
czesci nadziemne; 7471,83 | m2
Powierzchnia catkowita czesci podziemnej 1975,93 | m?
suma 944776 | m2
Kubatura brutto suma 37172,00 | m3

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogoine
zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
453, ROBOTY INSTALACYJNE
453-1 INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE
453-2 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE
453-3 INSTALACJA WENTYLACU!
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454, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
454-1 SIECI | PRZYLACZA

1.4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — o0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
I ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic lub stanowigce czes¢
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére moga byc
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegoinione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq
by¢ konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez

5
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Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane
na pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, kt6ra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — o0znaczajg roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa,

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych
stanowi€ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéine Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (je$li sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — o0znaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
I wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$C przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czeS¢.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
(PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catoS¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
— Program funkcjonalno-uzytkowy,
— Projekt budowlany:
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektury,
Projekt konstrukcii,
Projekt instalacji sanitarnych,
= Projekt instalacji elektrycznych,
— Przedmiar robét,
— Kosztorys inwestorski,
— Specyfikacje techniczne wykonani i odbioru rob6t.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— osSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
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geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposédb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét
nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sq w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposdb ciggly powinien informowa¢ Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:




Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE OST - CZESC OGOLNA

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci
prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robot musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;
optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg skladane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig,
przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdino$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;
zaptacie i sg uwzglednione w ofercie.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce
W szczegolnosci obowigzuia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujacy Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét

budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegolno$éci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie

— drdg, stref pracy i przemieszczania sie¢ maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czysto$ci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
I wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodfa sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej
parti materialu w celu zachowania tych samych wiaciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukorficzeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptaciji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw
Wytwornie materiatow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogg
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robé6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjgq Projektowa, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu robét objetych umowa.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
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Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt bedg obcigzaty Wykonawce.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakorczenia robdt,
Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Program
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i warunki:

— przed rozpoczeciem robot nalezy okresli¢ miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow,

— przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac projekty zabezpieczenia wykopow,

— dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowaé sie
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

— nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejacg zabudowe.

Przed przystgpieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowar obcigga Wykonawce.

4.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inspektora nadzoru.

Ochrona robét przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:

Czes€ ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— warunki bezpieczenstwa zespotdw higieny pracy,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wkasciwosci w czasie transportu

— sposbb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementow robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacii
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrol,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wytacznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi
w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
zadanie.

5.8. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow
robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdinych elementéw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, w oparciu
0 procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
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— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— ilo$cig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedq stanowi zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokdty odbioru robdt,

— protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
| jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosc x gtebokoS¢ x wysokosc x iloS¢ = wynik obmiaru,
— ilo&¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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7.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokdty préb i badan,

— Protokdty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez \Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST oraz PB.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapic
W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokdt
czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt w danej branzy
dla poszczegoinych elementow robét. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoinych zawartych w niniejsze;
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione
w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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