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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych
z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego
w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robo6t okreslonych w ,Projekcie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego
obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach, obreb 0016, dziatka 214, w zakresie architektury,
konstrukcji oraz zagospodarowania terenu.

Inwestor: TEART IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KIELCACH
ul. Henryka Sienkiewicza 32
25-507 Kielce

Dane ogolne:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza, dziatka o nr ew. 214
w obrebie 0016.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana
Zeromskiego zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Henryka Sienkiewicza 32. Kompleks sktada sie z budynkow
A, B, C.

Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkébw wojewodztwa $Swietokrzyskiego  pod nr A.378,
w dn. 21.09.2009r. (w rejestrze woj. Kieleckiego pod nr 730 A decyzjg z dni. 9.04.1972 r). W/w wpis obejmuje
budynek frontowy i powigzane z nim komunikacyjnie skrzydto zachodnie. Dawny Teatr i Hotel Polski zostaty
ujete w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw. W/w zabudowa Teatru przynalezy do zabytkowej zabudowy
ul. Sienkiewicza, reprezentacyjnej arterii kieleckiego $rdédmies$cia, na odcinku od pl. Moniuszki
do ul. Paderewskiego wpisanego wpisanej ro rejestru zabytkow woj. Swietokrzyskiego (nr rej.. 368,
w dniu 21.09.2009). Ponadto wyzej wymieniony odcinek ulicy i zabudowa Teatru sg zlokalizowane
w  Srodmiesciu  Kielc, wpisanym jako uktad urbanistyczno-krajobrazowy do rejestru  zabytkow
woj. Swietokrzyskiego pod nr A.321, w dniu 30.07.2009 r.

Planowany zakres prac:

- pozostawienie przeznaczenia nieruchomosci na potrzeby budynku uzytecznosci publicznej — Teatr;

— rozbidrka oficyny pdtnocnej i wschodniej i wybudowanie nowych kubatur;

— budowa czes$ci podziemnej pod dziedzincem oraz pod czescig pétnocng oficyny;

— przegtebienie i adaptacja piwnic pod budynkiem gtéwnym na potrzeby uzytkowe;

— dostosowanie budynku do potrzeb warunkéw ochrony pozarowej (wykonana ekspertyza pozarowa);

— dostosowanie budynku dla potrzeb 0sdb niepetnosprawnych;

- wymiana wszystkich instalacji technicznych w budynku;

— gruntowna modernizacja Sali teatralnej i sceny wraz z wprowadzeniem nowoczesnej technologii sceniczne;

- nowa posadzka w dziedzifcu wraz z odprowadzeniem wody do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Sienkiewicza;
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- wzmocnienie fundamentow i wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych;

- remont i modernizacja elewacji budynku gtéwnego (wraz ze zmiang kolorystyki) oraz oficyny zachodniej;

- docieplenie w budynku (od wewnatrz lub od zewnatrz — w zalezno$ci od cze$ci budynku);

- docieplenie $cian fundamentowych oraz posadzek na gruncie;

- kompleksowa wymiana stolarki okiennej;

- remont i modernizacja pomieszczen budynku wraz z wymiang elementow wyposazenia;

- przebudowa pomieszczen pod przyszte funkcje;

- wymiana stropow i dostosowanie do obowigzujacych przepiséw pozarowych oraz dostosowanie stropow
do nos$nosci funkcji zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

- dostosowanie poddasz na cele uzytkowe i techniczne;

- wymiana wiezby dachowej wraz ze zmiang wysokosci kalenicy i $cianki kolankowej;

- docieplenie poddasza;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej i wewnetrznej oraz poddanie zabiegom remontowo-
konserwatorskim wybranej stolarki drzwiowej;

- osuszenie, odsolenie $cian piwnic;

- rozbidrka fragmentdéw sklepien w celu wykonania nowych stropdw i pomieszczen piwnicznych;

- remont schodow klatki schodowej K2 oraz dodanie balustrady do wymaganej wysokosci.

Parametry techniczne inwestycji

Podstawowe dane techniczne Jednostka
Poziom +/-0.00 265,83 | m npm
Wysoko$¢ budynku 20,80 | m
Diugos¢ budynku 53,80 | m
Szerokos¢ budynku 50,67 | m
nadziemnych 6| -
Liczba kondygnacii podziemnych 2 |-
suma 8| -

Stan istniejacy

Powierzchnia zabudowy 1677,56 | m?
Powierzchnia uzytkowa suma 3255,97 | m2
czesci nadziemnej 4061,79 | m2
Powierzchnia netto czesci podziemne; 326,77 | m?
suma 4388,56 | m?
czesci nadziemnej 4659,34 | m2
Powierzchnia catkowita cze$ci podziemnej 833,10 | m2
suma 549244 | m2
Kubatura brutto suma 21305,00 | m3
Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy 1848,50 | m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 2901,74 | m?
pomochnicza 1203,85 | m?
Powierzchnia komunikacji 1152,52 | m?
Powierzchnia techniczna 724,08 | m?
SUMA 5982,19 | m2
Powierzchnia netto czesci nadziemne; 4623,19 | m2
czesci podziemne; 1358,28 | m?
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suma 5982,19 | m2
czesSci nadziemne; 7471,83 | m2
Powierzchnia catkowita czesci podziemne; 1975,93 | m?
suma 9447,76 | m2
Kubatura brutto suma 37172,00 | m3

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogoine
zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
452, ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 ROBOTY ZIEMNE
452-2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
452-3 ROBOTY MUROWE
452-4 IZOLACJE
4525 DACH
453, ROBOTY WYKOKCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE POSADZEK
453-2 WYKONCZENIE $CIAN
453-3 WYKONCZENIE SUFITOW
453-4 STOLARKA | SLUSARKA
4535 ELEWACJA
453-6 MONTAZ ELEMENTOW WIND, URZADZENIA TECHNICZNE
453-7 WYPOSAZENIE

1.4. OkresSlenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czesé
stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — 0znacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt.

Inspektor nadzoru — 0znacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia sam-odzielnych funkciji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materialy — oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére mogq byc
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — 0znacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdInione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe Ilub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogq
by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane
na pismie.

Projektant — uprawniona wedilug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robét — o0znacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — o0znaczajq roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukoiczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.
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Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukoniczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi€ lub stanowigcych czes¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sq) udostepnione przez Zamawiajacego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegéline Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (je$li sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - o0znaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych.
Wykazy — oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg
i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogq zawiera¢ Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czeSC.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym
(PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi
wskazdwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich [
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robét z PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig 0 zamdwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.
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Dane okre$lone w PB, PW i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peti zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Projekt wykonawczy obejmuje:

— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt — architektury,

— Projekt — konstrukgii,

— Przedmiary robot,

— Kosztorys inwestorski,

— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
medidw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwie$ci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie
podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséow
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Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sgq w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggty powinien informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publiczne;
to Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasno$ci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowaC zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowe;
optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe).
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Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig
przy realizacji robo6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaC bedzie przepisow dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatdw
I wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jako$ci, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej
partii materialtu w celu zachowania tych samych wiasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to Zrddta wskazane przez Inspektora nadzoru
| jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmnie]
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie
z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementéw
Wytwérnie materiatébw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogaq
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspdiprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PWi ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt,
do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wtasciwo$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow konstrukcji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robdt,
Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PW.
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5.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakos$ci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadzoru na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInoSci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi
nadzoru do akceptacii.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie
do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robdét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat
protokotu odbioru poszczegdinych elementéw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, w oparciu
0 procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
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— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robot,

— ilo$cig przedmiarowg robdt,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:

— decyzje 0 pozwoleniu na budowe,

— protokdt przekazania placu budowy,

— protokoét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokdty odbioru robdt,

— protokdty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatobw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajacg wykonany pomiar.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
| jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilos$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosc x gtebokoS¢ x wysokosc x iloS¢ = wynik obmiaru,
— ilo&¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robot zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pdzniej jednak,
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre$lonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar robét (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokdty préb i badan,

— Protokdty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
w ST oraz PW.

Cena obejmuje:

— robocizne,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére mogq wystapic
W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokét
czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w
danej branzy dla poszczegdinych elementdw robot. Szczegéty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg
zZapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoinych zawartych w niniejsze;
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126);

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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