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452. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
452-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych
z robotami ziemnymi, w zwigzku z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru
im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej SST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi

urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokoS¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu

kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,

potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania

wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?]

pds  maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistoéci — welko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
Wg Wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
deo Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
| obejmuja;

— wykonanie wykopu pod budynki;

— wykonanie obudowy i zabezpieczenia wykopu;

— zageszczenie gruntu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed doptywem
wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty
te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodno$¢ ich z Dokumentacjg Projektowa,
SST, obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Piasek

Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren
do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac piasek lub pospotke zwirowo-piaskowg (uziarnienie
do 50mm, tgczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%, zawarto$¢
czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.2. Obudowa wykopu

2.2.1. Wariant 1

Pierzeja zachodnia i potudniowa zabezpieczona podbiciem metodg jet-grouting istniejacego budynku teatru.
Przewidziana szeroko$¢ podbicia ~80cm, gteboko$¢ podbijania 13m ponizej poziomu istniejacych
fundamentéw. Dlugo$¢ fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i pétnocna po wykonaniu wstepnego
rozkopu zabezpieczona w postaci paloscianki o Srednicy 40/50 c¢cm pozostawianej w gruncie naszym
oraz sasiada o gtebokosci ~16m oraz ~13m i dtugosci ~70mb. Zagtebienie obudowy wykopu w warstwie
szczelnych pytdw zalegajacych na gtebokosci ~13m p.p.t. tworzy szczelng wanne do wykonywania prac
na budowie. Wypompowanie wody z wnetrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza obrysem wykopu.

2.2.2. Wariant 2

Pierzeja zachodnia i potudniowa zabezpieczona podbiciem metodg jet-grouting istniejacego budynku teatru.
Przewidziana szeroko$¢ podbicia ~80cm, gteboko$¢ podbijania 13m ponizej poziomu istniejacych
fundamentéw. Dlugo$¢ fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i pétnocna po wykonaniu wstepnego
rozkopu zabezpieczona w postaci $cianki szczelnej z grodzic stalowych typu Larsena (z odzyskiem grodzic)
0 gtebokosci ~16m oraz ~13m i dtugosci ~70mb . W celu uniknigcia drgan przenoszonych na budynki sasiednie
grodzice wciskane z lekkim rozluznieniem gruntu pod wciskanym profilem metoda podptukiwania. Zagtebienie
obudowy wykopu w warstwie szczelnych pytow zalegajacych na gteboko$ci ~13m p.p.t. tworzy szczelng wanne
do wykonywania prac na budowie. Wypompowanie wody z wnetrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza
obrysem wykopu.
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2.2.3. Wariant 3

Pierzeja zachodnia i potudniowa zabezpieczona podbiciem metodg jet-grouting istniejacego budynku teatru.
Przewidziana szeroko$¢ podbicia ~80cm glteboko$¢ podbijania 8m ponizej poziomu istniejacych fundamentéw.
Diugosc¢ fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i pétnocna w postaci palo$cianki (zamiennie $cianki
z grodzic szczelnych stalowych) o $rednicy 40/50 cm pozostawianej w gruncie naszym oraz sasiada
o gtebokosci ~8m/~11m i dtugosci ~70mb. Jako, Ze wyptycone $ciany szczelne obudowy wykopu nie dochodzg
do warstwy szczelnej przewiduje sie stosowanie korka szczelnego bezposrednio pod piytg fundamentowg
o0 grubosci ~120cm wykonanego w technologii jet-grouting o powierzchni ~943m2 kotwionego (docigzanego)
palami kotwigcymi zbrojonymi o diugosci ~6m (~151 sztuk). Wypompowanie wody z wnetrza wykopu. Brak leja
depresyjnego poza obrysem wykopu.

2.2.4. Wariant 4

Pierzeja zachodnia i potudniowa zabezpieczona podbiciem metodg jet-grouting istniejacego budynku teatru.
Przewidziana szeroko$¢ podbicia ~80cm, gteboko$¢ podbijania 11m ponizej poziomu istniejacych
fundamentéw. Dtugo$¢ fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i pétnocna w postaci palo$cianki
(zamiennie Scianki z grodzic szczelnych stalowych) o $rednicy 40/50 cm pozostawianej w gruncie naszym
oraz sasiada o gteboko$ci ~11m/~14m i dtugosci ~70mb. Jako, ze wyptycone $ciany szczelne obudowy wykopu
nie dochodzg do warstwy szczelnej przewiduje sie stosowanie korka szczelnego na gtebokosci min. 4,5m
ponizej ptyty fundamentowej o grubosci ~120cm wykonanego w technologii jet-grouting o powierzchni ~943m2
docigzonego nadlegajacym gruntem. Wypompowanie wody z wnetrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza
obrysem wykopu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwo$ci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,4m3.

W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:
— lopaty,
— kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopow, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechaniczneqo:

— pompy przeponowej,

— agregatu pompowego do zestawu igtofiltrow,

— agregatu pradotwdrczego.

Wykonawca przystepujacy do wbijania $cianki szczelnej z grodzic powinien dysponowaé nastepujacym
sprzetem:

— wibromfotem o duzej czestotliwo$ci drgan,

—  zurawiem samojezdnym kotowym,

— ciggnikiem kotowy wraz z przyczepg dtuzycowa.

W przypadku wykonywania pali metoda wibrowywania stosuje si¢ wibromiot zawieszany na dzwigu
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromtota musza by¢ dostosowane
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do rodzaju gruntu w jakim pograzane bedg pale. Dzwig uzyty do zawieszenia wibromfota musi posiadac¢
odpowiedni wysieg i udzwig dostosowany do uksztattowania terenu i potozenia z jakiego bedzie uzywany.

W przypadku gruntéw, w ktérych w projekcie przewidziano podwiercanie pod pale wibrowywane zastosowac
nalezy wiertnice z osprzetem do wiercenia pali $widrem ciagtym. Srednica uzytego $widra zgodnie
z projektem.

Do prefabrykacji stalowych elementéw Scianki berlinskiej w warunkach budowy nalezy zastosowac palniki
acetylenowo tlenowe do ciecia oraz spawarki elektryczne do taczenia odpowiednich elementow.

Do pomiaru rzednej gtowki pala w trakcie montazu zbrojenia stosuje sie niwelator.

Pogtebianie wykopu odbywa sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu
z fragmentu Scianki miedzy palami w celu zatozenia opinki wykonywane jest recznie przy uzyciu szpadli.

Do docinania opinki drewnianej nalezy uzywac pity tancuchowe;.

W przypadku koniecznosci kotwienia sprzet uzyty do wykonania kotwi musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta kotwi.

Do wykonywania kotwi musi by¢ zastosowana specjalistyczna wiertnica z gabarytami umozliwiajgcymi prace
w danych warunkach terenowych. Osprzet wiertniczy nalezy dostosowac¢ do warunkéw gruntowych i wodnych
oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci otworu wiertniczego.

Do wypetniania otworu zaczynem cementowym i wykonywania iniekcji nalezy stosowa¢ pompe umozliwiajacq
uzyskanie cisnienia min. 5MPa. Manometr pompy musi umozliwia¢ stata obserwacje cisnienia ttoczonego
zaczynu. Przewody cisnieniowe doprowadzajgce zaczyn od pompy do urzadzenia wiercacego muszg by¢
w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Do produkcji zaczynu stosowaé zestaw mieszalnikow sktadajacy sie z mieszalnika szybkoobrotowego
I podtrzymujacego gwarantujgcy bardzo doktadne wymieszanie zaczynu i stabilno$C jego struktury
do momentu procesu wlewki i iniekcji.

Do sprezania kotwi nalezy stosowacC zestaw sktadajacy sie z pompy wyposazonej w manometr i sitownika
hydraulicznego o udzwigu dostosowanym do wielkoSci naciggu probnego. Zestaw musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo sprawdzenia na stanowisku badawczym posiadajacym Swiadectwo wzorcowania. Sprzet stosowany
do sprezania musi umozliwia¢ naciggniecie cato$ci ciegna podczas jednej operacji. Sprzet, ktérym spreza sie
poszczegolne sploty niejednoczesnie, musi by¢ wyposazony w dodatkowe urzadzenie pomiarowe, pozwalajace
na okreslenie catkowitego

naciggu ciegna wszystkich splotow w kazdym momencie sprezania.

Do pomiaru przemieszczen glowicy kotwi w trakcie badan nalezy stosowac¢ czujniki o doktadnosci odczytu
0,01mm

Do odcinania gtowicy kotwi nalezy stosowac¢ palniki acetylenowo tlenowe.

Do deklowania otworow po kotwach nalezy stosowac spawarki elektryczne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Grodzice stalowe
nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie
z wytycznymi producenta uwzgledniajgcymi wymagania przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym
i kolejowym przy przewozeniu tego typu wyrobow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg, a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okre$lajacg wystepowanie na terenie
budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjq, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktory
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$¢ uktadu warstw gruntowych
i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym dokumentacja
geotechniczna musi by¢ w posiadaniu kierownika budowy.

Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw zgodnie z dokumentacjq projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi
na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych
powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na znaczne zréznicowanie warunkow gruntowych;
przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robdt fundamentowych nalezy wykona¢ obnizenie terenu
do poziomu posadowienia w przypadku konieczno$ci lokalnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;
prace te prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci, aby nie spowodowac rozluznienia gruntu podtoza
w wykopie i w jego sasiedztwie;

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £5¢cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢
na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i
uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Woda gruntowa

W zwigzku z mozliwo$cig pojawienia sie wod gruntowych na poziomie projektowanego posadowienia nalezy
w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ teren wykopu przed ich naptywem oraz mozliwoscig wyparcia warstw glin
zalegajacych na warstwie nawodnionej obnizajac poziom wystepowania wody co pozwoli na rozpoczecie prac.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych do wymaganej gtebokosci mozna wykona¢ stosujac studnie kopane
wzmocnione kregami betonowymi i sprowadzenie do nich wody poprzez rowki odwadniajgce, a nastepnie
usuniecie jej poza wykop przy pomocy pomp; alternatywnie odpompowaé¢ nadmiar wody igtofiltrami lub innymi
metodami zwracajagc uwage na duzg zawarto$¢ frakcji pylastych w gruntach i mozliwo$¢ rozmycia
lub rozluznienia (wg projektu odwodnienia sporzadzonego przez uprawniong osobe).

W fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ rodzaj wystepujacego podioza i stopien
skomplikowania warunkdw gruntowych.

Nie dopuszcza sie aby odkryty grunt zostat zalany wodg gruntowg lub opadowa, nalezy go chroni¢ przed
przemarzaniem w okresie zimy, po odkryciu grunt nalezy bezzwtocznie przekry¢ warstwg chudego betonu.
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Ze wzgledu na wielkoS¢ terenu pod inwestycje oraz fakt zalegania grubej warstwy glin zwigztych na obszarze
terminala, zabezpieczenie Scian wykopu mozna wykona¢ metodami tradycyjnymi przy wczesniejszym
wykonaniu obnizeniu poziomu wéd gruntowych z 1 poziomu nawadniania.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do
ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora nadzoru sktadowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

— przy zageszczaniu recznym — 20cm

— przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami — 40cm

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych — 60cm

5.5. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach
I miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcii
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej
nie moga by¢ osiagniete przez bezpo$rednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu
ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli jako$ci robét

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie
ich wynikdw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne nalezy wykonaC w zakresie i z czestotliwoScig
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jako$ci robot.

Dokfadnos$é robot:
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— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢
wieksze od 5¢m,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ roézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych — dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
— protokotow odbioroéw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt
Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okresSlonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0m ponizej
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

6.5. Sprawdzenie zabicia $cianki szczelnej
Kontrola zwigzana z zabiciem Scianki szczelnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacija projektowa;

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

— badania materiatow uzytych nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz ST. Bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone
w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe
zgodne z pkt 9.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w specyfikacji technicznej — ,Wymagania ogdlne’
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robo6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuaciji nie podlegajg zaptacie.

Odbidr scianki szczelnej podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
korcowego. Odbidr Scianki przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami
projektu wykonawczego i postanowieniami niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.2. Cena sktadowa wykonania robét

W cenie nalezy uwzglednié:

— zabezpieczenie Scian wykopu;

— wyrownanie dna wykopu;

— zabezpieczenie skarp i dna wykopu przed opadami atmosferycznymi;

— utrzymanie w czystosci trasy przejazdu (w razie konieczno$ci czyszczenie trasy odwozu);

— zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow wg projektu konstrukcyjnego;

— uzyskanie no$nosci gruntu wymaganej w projekcie konstrukcyjnym;

— badanie zageszczenia i nosno$ci gruntu;

— wywoz urobku na wysypisko;

— opfate za wysypisko;

— wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow;

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét.

Cena sktadowa wykonania robdét:
— wykonanie robdt zasadniczych: usuniecie humusu.

Cena wykonania robot ziemnych w zakresie wykopéw obejmuije:

— badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii;

— zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinno$ci i uzbrojenia terenu;

— usunigcie rumowisk, wysypisk odpaddw;

— zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem:;

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja;

— zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;

— odspojenie skaty przy uzyciu materiatow wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych;

— wykonanie rob6t zasadniczych;
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— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami odwadniajacymi;

— ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow;

— przygotowanie podfoza gruntowego pod roboty;

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

— wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni  komunikacyjnych oraz  nasypdéw wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg;

— transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdw (ze wszystkimi pozwoleniami
kosztami sktadowania i utylizacji);

— wykonanie okre$lonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen robot.

Cena wykonania robdt ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem:

— badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji;

— oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezbedng dokumentacja;

— zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod;
— wykonanie rob6t zasadniczych;

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu;

— rekultywacje dokopu;

— transport gruntu;

— zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot;
— zageszczenie gruntu;

— uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykona¢ uwzglednieniem statecznosci skarp, odprowadzenia wod opadowych i
gruntowych, wptywu wykopdw na statecznos¢ obiektdw istniejacych.

Przy wykopach fundamentowych, w celu zabezpieczenia nienaruszalnosci struktury gruntu pod fundamentami,
wykop nalezy wykona¢ do poziomu + 0,10 m powyzej spodu rob6t fundamentowych. Ostatni warstwe gruntu
nalezy zdja¢ recznie bezposrednio przed przystapieniem do zabudowy, zabezpieczajac jednoczenie przez
zamoknieciem. W wypadku wykopania ponizej projektowanej rzednej przekopanie na lezy uzupetni¢ chudym
betonem. Niedopuszczalne jest uzupetnianie gruntem rodzimym.

Stopie zageszczenia musi odpowiadaC przewidzianemu w projekcie i podlega sprawdzeniu i odbiorowi.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonanie bilansu ziemnego dla wszystkich obiektow i elementow,
ktére zamierza zrealizowac¢ Inwestor.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

I kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — badania prébek gruntu.
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