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OPIS  DO  PROJEKTU  BUDOWLANEGO
REMONTU  PODDASZA  I  DACHU  OFICYNY ZACHODNIEJ

W  BUDYNKU  TEATRU IM. STEFANA EROMSKIEGO
W  KIELCACH  PRZY  UL. SIENKIEWICZA 32

 BRAN A ARCHITEKTONICZNA

 A.   D A N E    O G Ó L N E

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora (Zamawiaj cego) – Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach

i zawarta w dniu 11.09.2012r. umowa.

1.2. Ekspertyza techniczna dotycz ca stanu zachowania przedmiotowego poddasza i dachu

oficyny opracowana równolegle przez in . Juliana S onia.

1.3. Inwentaryzacja budynku przekazana przez Zamawiaj cego.

1.4. Pomiary inwentaryzacyjne uzupe niaj ce (w zakresie poddasza i przekroju pionowego)

wykonane w Pracowni we wrze niu 2012r. jako inwentaryzacja do celów

projektowych.

1.5. Wytyczne i dodatkowe zalecenia Zamawiaj cego spisane notatk  s bow .

1.6. Ustalenia mi dzybran owe i konsultacje z rzeczoznawcami.

1.7. Aktualnie obowi zuj ce przepisy budowlane.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poddasze (ostatnia kondygnacja u ytkowa) i dach oficyny

zachodniej w zespole budynków Teatru przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Inwestycja b dzie polega  na remoncie i wymianie istniej cej substancji poddasza i dachu

w celu likwidacji zagro  technicznych, po arowych i usuni cia nieprawid owo ci

ytkowych oraz modernizacji s siaduj cej klatki schodowej na tej kondygnacji. Nie b dzie

tu wyst powa a zmiana przeznaczenia pomieszcze  – to znaczy pozostaje funkcja

pracowni teatralnych na przedmiotowej kondygnacji i komunikacji na klatce schodowej.

Opracowaniem obj to przedmiotowe poddasze i dach w zakresie kubaturowym;

zagospodarowanie terenu, infrastruktura oraz ogólny wygl d pozostaj  bez zmian.

Opracowano projekt wielobran owy – architektura, konstrukcje i elementy instalacji

elektrycznych - w jednej teczce.

Celem opracowania jest stworzenie podstawy do realizacji inwestycji - w trybie

okre lonym i dopuszczonym prawem budowlanym.
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3. Stan istniej cy

Dzia ka - zlokalizowana jest na obszarze Centrum Miasta, przy pó nocnej pierzei ulicy

Sienkiewicza. Zabudowana jest budynkami pochodz cymi z XIX i XX wieku pod

zaplanowan  i do dzi  wyst puj  funkcj  teatru miejskiego. Budynek g ówny

wybudowany zosta  w 1877 r. i mie ci jedn  z najstarszych scen teatralnych w Polsce,

stanowi c istotny element to samo ci kulturowej Kielc.

Budynki Teatru im. Stefana eromskiego w Kielcach s  obiektami zabytkowymi i jako

takie podlegaj  ochronie prawa. Wpis do rejestru zabytków uzyska y dn. 9.04.1972 pod nr

730, obecnie zaktualizowany wpisem do rejestru zabytków nieruchomych województwa

wi tokrzyskiego pod nr A.378.

Kompleks budynków Teatru im. Stefana eromskiego w Kielcach sk ada si  z

nast puj cych obiektów: budynek g ówny, oficyna zachodnia, oficyna pó nocna, oficyna

wschodnia.

Przedmiotowa oficyna zachodnia jest to budynek murowany o konstrukcji tradycyjnej -

pó toratraktowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym o konstrukcji drewnianej.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z u ytkowym poddaszem do wietlonym

lukarnami.

Dost p na poszczególne kondygnacje oficyny elbetow  klatk  schodow , usytuowan  w

ryzalicie budynku g ównego, zaraz przy oficynie. Klatka ta posiada bezpo rednie wyj cie

na zewn trz, na podwórze.

Poszczególne kondygnacje s  u ytkowane w sposób nast puj cy:

- Parter budynku – magazyny oraz pralnia.

- I pi tro - mieszkania pracowników teatru.

- II pi tro - garderoby, m ska oraz damska artystów teatru.

- Poddasze - zaplecze dla teatru tj. pracownie: akustyczn  elektryczn , perukarni  i

rekwizytorni  wraz z magazynkami.

4. Stan techniczny

Stan techniczny budynku oficyny okre lony zosta  w za czonej ekspertyzie technicznej.

Stwierdzono tam m.in., e fundamenty, ciany murowane zewn trzne, cianki dzia owe I i

II pi tra, elbetowa klatka schodowa, stolarka okienna oraz elementy wyko czenia

kondygnacji nadziemnych nie wykazuj  uszkodze . Natomiast w z ym stanie jest ca a

kondygnacja poddasza, strop nad poddaszem oraz dach z lukarnami i pokryciem

dachowym. Wymagane jest tu pilne przeprowadzenie remontu kapitalnego w po czeniu z

modernizacj  tej kondygnacji – uwzgl dniaj  aspekty u ytkowe i ochrony ppo .
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B.   P R O J E K T    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U

1. Przedmiot inwestycji – poddasze i dach oficyny zachodniej w budynku Teatru im. Stefana

eromskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach, dzia ka nr 214.

2. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki – omówiony w opisie ogólnym.

3. Zagospodarowanie terenu - projektowane zagospodarowanie dzia ki – bez zmian

w stosunku do istniej cego.

4. Zestawienie powierzchni – bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- powierzchnia dzia ki – ok. 2308m2

- powierzchnia zabudowy budynkami – 1561,28 m2

- pozosta  cz  dzia ki zajmuje komunikacja piesza i dojazdy o nawierzchni utwardzonej

oraz ziele .

5. Kategoria: obiekt zabytkowy – wpisany do rejestru zabytków pod numerem A.378.

6. ytkownik: Samorz dowa Instytucja Kultury – Teatr im. S. eromskiego w Kielcach.

7. Informacje:

- przedmiotowa inwestycja nie b dzie zagra a rodowisku oraz higienie i zdrowiu

ytkowników obiektu; a nawet zdecydowanie poprawi warunki u ytkowania,

- przedmiotowy projekt zosta  uzgodniony ze s bami konserwatorskimi.

C.   P R O J E K T    A R C H I T E K T O N I C Z N O - B U D O W L A N Y

-  A R C H I T E K T U R A

1. Przeznaczenie budynku

Obecnie przedmiotowa cz  oficyny (poddasze) mie ci pracownie teatralne i ta funkcja

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniej cego.

2. Program u ytkowy.

Pracownie (istniej ce i utrzymane): akustyczna, fryzjerska, charakteryzatorska,

elektryczna. Przedmiotowa cze  przeznaczona jest dla pracy do 8 ludzi; rozplanowano

(utrzymano) cztery pokoje – pracownie oraz zespó  socjalno sanitarny, sk adaj cy si  z

pomieszczenia socjalnego, sanitariatu dwuoczkowego i pomieszczenia porz dkowego. w

ka dym z pokojów (pracowni) do 2 ludzi; praca ma charakter nieuci liwy.

3. Parametry techniczne obiektu

Parametry dotycz ce : wysoko ci, kubatury, powierzchni i ogólnego wygl du pozostaj

bez zmian.
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- powierzchnia zabudowy obiektu: 1561,28 m2 – istniej ca (wed ug danych Inwestora)

- powierzchnia netto ca ego budynku: 4694, 91 m2 – istniej ca (wed ug danych Inwestora)

- powierzchnia netto oficyny zachodniej: 661,69 m2 – istniej ca (wed ug danych Inwestora)

- wymiary oficyny  zachodniej: d ugo /szeroko  20,39 / 7,72 m – istniej ce,

 - wysoko  do gzymsu: 8,77 m – istniej ca,

- wysoko   do kalenicy: 14,09 m – istniej ca,

- powierzchnia netto poddasza u ytkowego oficyny zachodniej: 148,97 m2

- kubatura poddasza i dachu  oficyny zachodniej: 678,66 m3

- wysoko  budynku oficyny: 11,45m

- zestawienie powierzchni:

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia netto

2.01 Klatka schodowa 5,31 m2

2.02 Komunikacja 37,97 m2

2.03 Pomieszczenie socjalne 5,74 m2

2.04 Pomieszczenie gospodarcze 2,68 m2

2.05 WC 8,61 m2

2.06 Przedsionek 2,18 m2

2.07 Pracownia elektryczna 19,20 m2

2.08 Perukarnia 21,95 m2

2.09 Pracownia akustyków 22,68 m2

2.10 Rekwizytornia 22,65 m2

Razem 148,97 m2

4. Forma i funkcja architektoniczna

Nie zmienia si  istniej cej formy architektonicznej i funkcji obiektu – w tym  przypadku

gabarytów i wygl du elewacji, mansardowego kszta tu dachu, okien lukarnowych,

przeznaczenia i ogólnego uk adu pomieszcze  oraz dost pu komunikacj  pionow  (klatk

schodow ). Planowane roboty odbywa  si  b  na najwy szej kondygnacji i dachu, nie

naruszaj c podstawowej struktury oficyny. Istniej  i utrzyman  funkcj  jest funkcja

pomocnicza teatru – pracownie teatralne wraz z niezb dnym zapleczem sanitarno-

socjalnym. Uk ad pomieszcze  pozostaje bez zmian – pó tora-traktowy – z korytarza

dost pne s  poszczególne pokoje-pracownie, a na zako czeniu znajduje si  w ze  socjalno-

sanitarny. Modernizowana klatka schodowa (przed enie biegu) zachowuje swoja funkcj

komunikacji pionowej.
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5. Rozwi zania projektowe

Potrzeba remontu i wymiany elementów poddasza i dachu wynika : z krytycznego stanu

elementów wi by i dachu (co przedstawiono w ekspertyzie technicznej), z zagro

po arowych (wyst puj  niezabezpieczone elementy drewniane), z braku zabezpieczonego

dost pu na wy sz  kondygnacj  dachu mansardowego oraz z niedogodno ci u ytkowych z

powodu zbyt ma ej wysoko ci pomieszcze . Powody ty skutkuj  dyspozycjami i projektem

wymiany wi by dachowej i dachu (i zwi zan  z tym modernizacj  poddasza u ytkowego)

oraz likwidacji istniej cych schodów drewnianych do pomieszcze  s siaduj cego IV pi tra

i wykonania ognioodpornego przed enia s siaduj cej klatki schodowej o jedn

kondygnacj  w gór . Modernizacja poddasza uwzgl dnia - w zakresie mo liwym w

istniej cym budynku bez jego zasadniczej przebudowy – dostosowanie tej kondygnacji

ytkowej do aktualnych warunków technicznych. I tak: zmodernizowano strop dolny

poprzez wprowadzenie stropu odci aj cego na belkach stalowych z p ytkami

elbetowymi, zwi kszono wysoko  pomieszcze  do 250cm (w ramach dolnego poziomu

dachu mansardowego), zmodernizowano zespó  socjalno-sanitarny poprzez powi kszenie i

ciwe wydzielenie pomieszcze , zaprojektowano elementy budowlane poddasza

cianki dzia owe, wi ba, drzwi) o odpowiedniej odporno ci ogniowej, wyprowadzono

istniej  klatk  schodow  dwoma biegami na wy sz  kondygnacj .

6. Zakres robót

patrz równie  cz  konstrukcyjna

Modernizacja i optymalizacja parametrów wykorzystania poddasza, zgodnie z

zamierzeniami Inwestora oraz wnioskami ekspertyzy technicznej i wynikami konsultacji z

rzeczoznawcami do spraw ppo . i bhp, wymaga :

6.1. Dla poddasza i dachu oficyny:

- usuni cia zdegradowanego pokrycia dachu,

- rozbiórki i usuni cia zniszczonych i pora onych elementów wi by dachowej i

drewnianych cianek dzia owych,

- usuni cia pod ogi deskowej stropu wraz z zasypkami,

- weryfikacji i ewentualnego remontu drewnianych belek istniej cego stropu (z

pozostawieniem podsufitki i stropiku podwieszonego),

- wykonania nowego stropu odci aj cego z belek stalowych dwuteowych (uk adanych

miedzy istniej cymi belkami drewnianymi) i p ytek elbetowych (opieranych na górnej

stopce),

- wymiany wi by dachowej – w kszta cie równie  mansardowym, z lukarnami o geometrii

jak istniej ce; przekroje elementów drewnianych wed ug oblicze  konstrukcyjnych,
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- wprowadzenia docieplenia dolnej po aci mansardowej (mi dzy krokwiami) i stropiku

po redniego (miedzy belkami),

- sprawdzenia kominów, naprawa ich tynków i zwie cze , udro nienie i weryfikacja

kana ów z domurowaniem nowych, niezb dnych dla istniej cej i pozostawionej funkcji,

- przemurowania skorodowanych zwie cze cian szczytowych,

- wykonnaie nowego pokrycia dachu – w uk adzie pe nym, blacha p aska w arkuszach,

- wykonania cianek dzia owych – w dostosowaniu do konstrukcji wi by, ale w nowej

technologii gipsowo-kartonowej na stela u metalowym,

- wykonania docieple  i lekkich obudów skosów dachowych poddasza i stropu j tkowego,

- naprawy tynkowania wewn trznego ( ciany murowane) i zewn trznego (zwie czenia

cian szczytowych),

- monta u okien – jako prze enie istniej cych (z doposa eniem ich w nawiewniki),

- modernizacji instalacji sanitarnych wod.-kan. i c.o. – w dostosowaniu do istniej cy h

pionów i poziomów, z niezb dnym korektami wynikaj cymi z nowych technologii i korekt

usytuowania przyborów; dopuszcza si  mo liwo  wymiany grzejników z usytuowaniem

ich pod oknami,

- monta u nowej stolarki drzwiowej – do pomieszcze  i na klatk  schodow ,

- sprawdzenia i wykorzystania istniej cej instalacji gazowej (do lokalnego podgrzewacza

ciep ej wody; z weryfikacja pod czenia spalinowego i wentylacji pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej – o wietlenia ogólnego, gniazd wtykowych,

wietlenia ewakuacyjnego – wed ug opracowania bran owego,

- wykonania instalacji odgromowej na dachu – z podpi ciem do istniej cych zwodów,

- prze enia na kondygnacji poddasza istniej cego uk adu czujek i okablowania instalacji

sygnalizacji po aru oraz rozbudowa tej instalacji o poziom górnej mansardy (fragment

poddasza nieu ytkowego),

- wykonania nowych posadzek – wyk adzina winylowa klejona na betonowym pod u,

- wyposa enia pomieszcze  w przybory sanitarne,

- wyko czenia cian dzia owych szpachlowaniem,

- malowania cian i stropów

6.2. Dla klatki schodowej:

- usuni cia schodków drewnianych a korytarza oficyny ,

- usuni cia stropu po redniego kondygnacji III/IV pi tro,

- wymiany cianki bocznej IV pi tra (na tej kondygnacji) na murowan  gr. 25cm,

- wykonanie cz ciowych zamurowa  wraz z nadpro ami otworów przej  na korytarz pod

osadzanie drzwi,
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- wykonania p ytowo- ebrowego przed enia schodów w postaci dwóch biegów i dwóch

spoczników elbetowych, w geometrii mo liwej dla danej lokalizacji i zbli onej do

istniej cej poni ej,

- wyko czenia nowych schodów p ytkami nawierzchniowymi i balustrad , (z modernizacj

ko cówki balustrady istniej cej)

- wymiany dolnego oszalowania stropu na ogniochronne,

- wykonania nowej instalacji elektrycznej (w tym o wietlenia ewakuacyjnego) – wed ug

opracowania bran owego,

- prze enia (uzupe nienia) instalacji alarmu po aru,

- korekt w rozwi zaniu korytarzyka po stronie po udniowej klatki polegaj cych na

wymianie schodków bocznych na poddasze, przesuni ciu zej cia i drzwi do pomieszczenia

socjalnego.

Uwaga! Dostosowanie ca ej klatki do aktualnych wymogów ppo . i jej przed enie na

ostatni  kondygnacje b dzie mo liwe w nast pnych etapach inwestycji, w miar

pozyskiwania rodków przez Inwestora.

7. Rozwi zania materia owe ogólnobudowlane

patrz równie  cz  konstrukcyjna

7.1. Dla poddasza i dachu oficyny:

- nowy strop odci aj cy – na belkach stalowych dwuteowych IPE 260 (rozmieszczonych

po odkryciu ca ci istniej cego stropu), p ytki elbetowe typu WPS (na górnych pó kach),

z wype nieniem styków i zag bie  zaprawa cementow  oraz wyrównanie zatarciem

cementowym,; w miejsce zasypki w starym stropie u enie we ny mineralnej rozpr nej

gr. 5cm (szczegó owe obliczenia i rozwi zania w cz ci konstrukcyjnej),

- wymieniana wi ba – drewno klasy K27, w uk adzie pod dach mansardowy, czyli

dwustolcowy, krokwiowo-belkowy – o przekrojach: s upki 14/14cm (sadowione na

podwalinie z profilu stalowego ceowego), p atwie 14/18cm, belki mansardy 14/18cm,

krokwie 8/18cm, j tki 8/18cm. Drewno nale y zabezpieczy  przeciwogniowo i przeciw

korozji biologicznej np. czterofunkcyjnym preparatem Fobos M4 do stopnia niezapalno ci,

- wymieniane lukarny – o konstrukcji drewnianej, jak wy ej. Wyko czenie zewn trzne w

systemie bezspoinowego systemu ocieple  – tynk mineralny na kleju na siatce na

polistyrenie XPS gr. 3-5cm mocowanym do op ytowania OSB IV, stanowi cego

zewn trzne oszalowanie konstrukcji lukarny. Wyko czenie wewn trzne, jak s siaduj ca

po  dachowa – dwa razy p yta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr. 15mm na stela u

metalowym (mocowanym mi dzy s upkami lukarny), z przek adk  paroizolacyjn ;

wewn trz cianek we na mineralna pó twarda rozpr na gr. 14cm,
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- wymieniane pokrycie dachu – dach w systemie pe nym, to znaczy na krokwiach

membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna doci ni ta kontr atami 40/60mm,

deskowanie pe ne gr. 30mm, przek adka ochronna (odpowiednia folia) i blacha p aska

stalowa ocynkowana gr. 0,6mmw w arkuszach k adziona na r bek podwójny stoj cy, do

tego towarzysz ce obróbki blacharskie (kominów lukarn, cianek szczytowych). W dachu

strychu wykona  okienka przewietrzaj ce, wyrobione w blasze z zabezpieczeniem

otworów siatk  porz dnie ocynkowan ,

- docieplenie we  mineraln  skaln  gr. cznej 26cm – w tym we na rozpr na gr. 18cm

mi dzy krokwiami i belkami oraz gr. 3 + 5 lub 8 cm, we na twarda poprzecznie ponad

belkami lub na listwach metalowych na wieszakach podsufitowych (mocowanie boczne

obustronne do elementów drewnianych, dla zachowania maksymalnego rozstawu miedzy

wieszakami 100cm),

- wyko czenie wewn trzne po aci dachowych i stropiku – nale y zastosowa  systemowe,

atestowane do klasy odporno ci ogniowej EI60 rozwi zanie np. firmy Rigips – 2x p yta

gipsowo-kartonowa ogniochronna 15mm na wieszakach jak wy ej z przek adk  z folii

paroizolacyjnej. P yty szpachlowane na stykach i malowane farbami dyspersyjnymi,

- uzupe nienie cian murowanych oraz naprawy, domurowania kominów i cian

szczytowych – ceg a ceramiczna pe na na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki

uzupe nione i nowe cementowo-wapienne gr., 2cm;

- modernizacja zwie cze  kominów - nakrywy kominów wymienione na nowe betonowe z

kapinosem, otwory wylotowe wentylacji grawitacyjnej (po sprawdzeniu dro no ci)

zabezpieczone np. siatk  ocynkowan  (bez zb dnego przes aniania przekroju czynnego),

wyloty kana ów spalinowych zabezpieczone nasadkami blaszanymi (po sprawdzeniu

dro no ci, szczelno ci i odpowiednio ci dla przyboru na danej kondygnacji),

- wymiana cianek dzia owych – cianki te wyst puj  w cz ci jako samodzielne stoj ce

(rozparte mi dzy stropikiem dachowym a pod og ), a w cz ci w oparciu o konstrukcj

wi by dachowej. W obu przypadkach nale y zastosowa  systemowe (katalogowe z

atestem) rozwi zanie dla osi gni cia odporno ci ogniowej EI60 (np. firmy Rigips) – na

stela u metalowym op ytowanie obustronne p ytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnym

gr,15mm, w tym obj cie nimi s upków drewnianych i podci gów, ale w tym przypadku z

podwój mym op ytowaniem; wewn trz wype nienie we na mineraln  o g sto ci i grubo ci

ciwej dla danego systemu (np. Isover Aku p yta 50mm). P yty szpachlowane na

stykach i malowane dwukrotnie farbami dyspersyjnymi do wn trz,

- ok adziny – p ytki ceramiczne (glazura)  na cianach w pomieszczeniu sanitarnym do

wysoko ci 210cm; na cianach  w pomieszczeniu socjalnym, porz dkowym oraz we
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wn kach pracowni przy umywalkach i zlewach w postaci pasa okólnego,

- posadzki – z uwagi na szczup  wysoko ci, na posadzk  ca ci kondygnacji (oprócz

WC) zadysponowano cienk  wyk adzin  PCW gr. 2mm, homogeniczn  winylow  klasy 34

niezapalna lub trudnozapaln  (np. Tarkett Accent Exellence 80), klejon  z rulonu na

wylewce samopoziomuj cej i zgrzewanej na z czach; cokoliki w postaci listwy z PCW lub

wywini cie na ok.8cm. W sanitariacie p ytki gresowe lub ceramiczne pod ogowe na kleju;

ewentualn  ró nic  wysoko ci zniwelowa  listw  sko  – ale przede wszystkim d  do

osadzenie nowych belek stropowych ( w tym przypadku prawdopodobnie w uk adzie

prostopad ym) o 2,5 ni ej ni  w pracowniach.

- wentylacja grawitacyjna – wprowadzono wentylacj  grawitacyjn  pomieszcze  pracowni

jako kominki nastropowe z rur metalowych rednicy 15cm – wyprowadzone do

pomieszcze  z wlotami bocznymi op ytowanymi gipso-kartonem, prowadzone przez

przestrze  strychu w obudowie (otulinie i ociepleniu z we ny mineralnej specjalnej

przeciwpo arowej gr. 10cm), a wyprowadzonej ponad dach w obudowie p ytowej

obrobionej w ca ci blach  jak pokrycie, z wylotami zabezpieczonymi daszkami,

- stolarka okienna i parapety – niedawno wymieniane okna (drewniane jednoramowe

oszklone zestawem dwuszybowym) przewidziano do prze enia, czyli po ostro nym

demonta u nale y je zamontowa  powtórnie w nowych lukarnach. Zadysponowano te

umieszczenie w ich górnych ramach nawietrzaków higrosterowalnych. Parapety wykona

jako nowe o gr. 3 lub 4cm np. z MDF, z wyst pem ok. 3 do 5cm ze ciany,

- wymania i uzupe nienie stolarki drzwiowej – wymiana drzwi z korytarza do pomieszcze

na drzwi 90/210 w wietle, o konstrukcji drewnianej na p ycie pe nej z oklein  HPL min.

0,5mm; drzwi do zespo u sanitarnego i socjalnego wyposa one w dolne otwory nawiewu.

Uzupe nienie polega na monta u nowych drzwi o odporno ci po arowej EI 60 w cianie

przy klatce schodowej, co pozwoli wydzieli  oficyn  pod wzgl dem ppo .; dysponuje tu

si  na poziomie poddasza drzwi 90/200cm w wietle, o konstrukcji aluminiowej, cz ciowo

szklone (odpowiedni zestaw o parametrach bezpiecze stwa  i ppo .); a na strych drzwi

jako wy az o wymiarach dostosowanych do istniej cego otworu,

- przybory – w sanitariatach wymania na nowe (bia e wisz ce) lub wykorzystanie

istniej cych (po prze eniu) z monta em na uprzednio zamontowanych stela ach krytych;

umywalki w pracowniach nowe, w pomieszczeniu socjalnym i porz dkowym przybory ze

stali nierdzewnej montowane na wysoko  40cm (u sprz taczek) i na blacie roboczym w

pomieszczeniu socjalnym,

- pomosty stropiku i wy az – do dora nej komunikacji zaprojektowano op ytowanie belek

stropiku w postaci niezapalnych p yt OSB gr. 19mm (np. firmy Kronopol OSB SF-B o
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parametrach B, s2, d0); wy az na dach jako wyrób typowy o wymiarach 80/80cm,

przeszklony (np. firmy Velux).

7.2. Dla klatki schodowej:

- nowe biegi i spoczniki – elbetowe, w uk adzie p ytowo – ebrowym ( z wykorzystaniem

istniej cego podci gu na 3 kondygnacji). Oparcie i szczegó owe rozwi zania wed ug cz ci

konstrukcyjnej,

- ciana boczna (od strony po udniowej) – wymieniona na murowan  gr. 25cm, z ceg y

kratówki K2 na zaprawie cementowo-wapiennej; podmurowania otworów wyj ciowych na

korytarze analogicznie. Nad otworami nadpro a prefabrykowane typu L120 lub stalowe

- wyko czenie schodów – p ytki gresowe niepo lizgowe (np. schodowe ryflowane) gr. 0,8-

1cm na kleju + podstopnice i cokoliki w tym samym materiale; balustrada (jako

przed enie istniej cej) metalowa pr towa z pochwytem drewnianym,

- ok adzina stropu – do wykonania od do u w przypadku braku wymaganej wysoko ci

220cm, po przed eniu schodów, nale y wtedy wymieni  istniej cy tynk (gruby na

trzcinie) na op ytowanie z p yt ogniochronnych np. Promatect H 2x 10mm – do odporno ci

EI 60.

8. Dane u ytkowo – technologiczne

- pomieszczenia u ytkowe - na poddaszu znajduj  si  cztery pomieszczenia pracowni

teatralnych o funkcji nieuci liwej; ka da przewidziana do pracy dla do 2 ludzi, razem do 8

ludzi, wysoko  pomieszcze  2,5m, powierzchnia minimalna 17m2,

- pomieszczenia pomocnicze – pokój socjalny dla pracowników, pomieszczenie

porz dkowe, sanitariat dwuoczkowy (jedna kabina dla kobiet, druga dla m czyzn) z

przedsionkiem,

- zapotrzebowanie wody i energii elektrycznej bez zmian w stosunku do istniej cych (i

wystarczaj cych), zapotrzebowanie ciep a ulegnie zmniejszeniu z powodu docieplenia

przedmiotowej kondygnacji,

- emisja zanieczyszcze  i odpadów – bez zmian; na niskim poziomie, w ciwym dla funkcji

nieuci liwych.

9. Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w obiekcie zabytkowym, dotyczy jedynie

niewielkiej cz ci obiektu i nie ma zasadniczego wp ywu na jego istniej  charakterystyk .

W zakresie oszcz dno ci energii podnosi parametry wskutek docieplenia przedmiotowej

kondygnacji. – Uk stropiku poddasza i dachu sko nego = 0,15 W/m2K.

10. Warunki  ochrony  przeciwpo arowej

Uwzgl dnienie warunków ochrony ppo . dotyczy jedynie przedmiotowego zakresu
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inwestycji, to znaczy remontu poddasza i dachu oficyny zachodniej. Zagadnienia ochrony

ppo . rozwi zano tu, zgodnie z zaleceniami Inwestora, maj c na uwadze obecne

uwarunkowania ppo . (przekazane w dokumentach Inwestora) oraz ewentualne przysz e

inwestycje w tym zakresie dotycz ce m.in. stref i wydziele  ppo ., odporno ci ogniowej

elementów i ewakuacji – przewiduj c niejako i antycypuj c mo liwe i rozs dne zamierzenia

inwestycyjne dla ca ego obiektu. I tak przyj to aktualn  klasyfikacj  obiektu jako

redniowysoki, o kategorii ZL III (dla oficyny) i wyst powanie obiektu w jednej strefie

po arowej. Poddasze i dach wydzielono od klatki schodowej drzwiami odporno ci

ogniowej EI 60, elementy poddasza i dachu zaprojektowano w klasie odporno ci

po arowej B, to znaczy strop = REI 60 (od góry), cianki wewn trzne  EI 30,

konstrukcja no na dachu  R 30, oddzielenie wi by od pomieszcze  u ytkowych = EI 60.

Nowe materia y b  nierozprzestrzeniaj ce ogie ; elementy budowlane niepalne i

niezapalne, elementy wyko czenia wn trz co najmniej trudnozapalne, elementy drewniane

wi by zabezpieczone do stopnia niezapalno ci.

Powy sze dyspozycje projektowe i wykonawcze w sposób zdecydowany polepszaj

warunki ochrony przeciwpo arowej oficyny, w tym przede wszystkim przedmiotowego

poddasza i dachu. Nast pne zadanie inwestycyjne powinno polega  na dostosowaniu ca ej

klatki schodowej do aktualnych przepisów ewakuacji oraz kontynuacj  wydzielenia oficyny

jako odr bnej strefy po arowej, w tym m.in. zainstalowanie hydrantów wewn trznych.

Nale y to przeprowadzi  zgodnie z warunkami technicznymi, z mo liwo ci  odst pstwa w

trybie okre lonym w rozporz dzeniu. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nale y

wyposa  obiekt (przedmiotowe poddasze) w wymagane ga nice, prze

(zmodernizowa ) instalacj  sygnalizacji po aru (z rozbudowaniem jej o poddasze

nieu ytkowe) oraz sporz dzi  aktualizacj  instrukcji ppo .

11. Wnioski, zalecenia

11.1. Prace wykonawcze nale y prowadzi  : pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie

z warunkami technicznymi wykonywania robót, z zachowaniem przepisów bhp i ppo .

oraz zachowaniem koordynacji robót budowlanych, instalacyjnych i wyko czeniowych

przez generalnego Wykonawc  – i po opracowaniu planu bioz.

11.2.  Prace wykonawcze prowadzi  w trybie dopuszczonym i okre lonym prawem

budowlanym, po uzyskaniu stosownych decyzji o pozwoleniu na budow  lub nakazie

usuni cia zagro .

11.3. Wykonawca powinien si  zapozna  z opisami rysunkami wszystkich bran

projektowych.

1143. Wszelkie roboty wykonywa  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie
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z instrukcjami technologicznymi Producentów lub Dystrybutorów.

11.5. Materia y u ywane do prac wykonawczych powinny by  dopuszczone do stosowania

w Polsce odpowiednimi certyfikatami lub wiadectwami. Nie wyklucza si  w

uzasadnionych przypadkach zastosowania innych sprawdzonych i atestowanych technologii

oraz materia ów w uzgodnieniu z Inwestorem.

11.6. Z powodu braku dost pu do niektórych elementów istniej cego poddasza –

precyzyjne dyspozycje wykonawcze mog  zosta  dokonane w trakcie wykonawstwa, w

trybie nadzoru autorskiego – po unaocznieniu niedost pnych obecnie miejsc i sprawdzeniu

stanu poszczególnych elementów,  w tym przede wszystkim belkowania istniej cego stropu

drewnianego, co jest potrzebne do prawid owego rozmierzenia i rozmieszczenia nowych

belek stalowych oraz sprawdzenia wysoko ci pod przed enie klatki schodowej.

11.7. Z uwagi na specyficzny i specjalistyczny zakres robót wyst puj cy przy remontach

obiektów zabytkowych (tak jak w tym przypadku) niezb dne jest udzia  w wykonawstwie

nadzoru autorskiego (wedle stosownej, odr bnej umowy).

11.8. Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

11.9. Wszelkie zmiany i w tpliwo ci konsultowa  z nadzorem autorskim.

Sporz dzi  projektant :mgr in . arch. W odzimierz Pedrycz


