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452. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
452-1 ROBOTY ZIEMNE 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych                     
z robotami ziemnymi, w związku z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,  roboty ziemne 

 
1.2.  Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy                                         
na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyższej SST. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi 
urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
położone poza placem budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru: 

Is = ρd/ρds 
gdzie: 
ρd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3] 
ρds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona                       
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości – welkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona                  
wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 
d60 średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
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1.4.  Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy                     
i obejmują: 

 wykonanie wykopu pod budynki; 

 wykonanie obudowy i zabezpieczenia wykopu; 

 zagęszczenie gruntu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem 
wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty 
te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich z Dokumentacją Projektową, 
SST, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Piasek 
Do wykonania podkładów pod posadzki należy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o wielkości ziaren 
do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową (uziarnienie                      
do 50mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość 
cząstek organicznych do 2%). 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty                               
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
2.2.  Obudowa wykopu 
2.2.1.  Wariant 1 
Pierzeja zachodnia i południowa zabezpieczona podbiciem metodą jet-grouting istniejącego budynku teatru. 
Przewidziana szerokość podbicia ~80cm, głębokość podbijania 13m poniżej poziomu istniejących 
fundamentów. Długość fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i północna po wykonaniu wstępnego 
rozkopu zabezpieczona w postaci palościanki o średnicy 40/50 cm pozostawianej w gruncie naszym                             
oraz sąsiada o głębokości ~16m oraz ~13m i długości ~70mb. Zagłębienie obudowy wykopu w warstwie 
szczelnych pyłów zalegających na głębokości ~13m p.p.t. tworzy szczelną wannę do wykonywania prac                         
na budowie. Wypompowanie wody z wnętrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza obrysem wykopu. 

 
2.2.2.  Wariant 2 
Pierzeja zachodnia i południowa zabezpieczona podbiciem metodą jet-grouting istniejącego budynku teatru. 
Przewidziana szerokość podbicia ~80cm, głębokość podbijania 13m poniżej poziomu istniejących 
fundamentów. Długość fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i północna po wykonaniu wstępnego 
rozkopu zabezpieczona w postaci ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu Larsena (z odzyskiem grodzic)                    
o głębokości ~16m oraz ~13m i długości ~70mb . W celu uniknięcia drgań przenoszonych na budynki sąsiednie 
grodzice wciskane z lekkim rozluźnieniem gruntu pod wciskanym profilem metodą podpłukiwania. Zagłębienie 
obudowy wykopu w warstwie szczelnych pyłów zalegających na głębokości ~13m p.p.t. tworzy szczelną wannę 
do wykonywania prac na budowie. Wypompowanie wody z wnętrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza 
obrysem wykopu. 
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2.2.3.  Wariant 3 
Pierzeja zachodnia i południowa zabezpieczona podbiciem metodą jet-grouting istniejącego budynku teatru. 
Przewidziana szerokość podbicia ~80cm głębokość podbijania 8m poniżej poziomu istniejących fundamentów. 
Długość fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i północna w postaci palościanki (zamiennie ścianki 
z grodzic szczelnych stalowych) o średnicy 40/50 cm pozostawianej w gruncie naszym oraz sąsiada                                   
o głębokości ~8m/~11m i długości ~70mb. Jako, że wypłycone ściany szczelne obudowy wykopu nie dochodzą 
do warstwy szczelnej przewiduje się stosowanie korka szczelnego bezpośrednio pod płytą fundamentową                        
o grubości ~120cm wykonanego w technologii jet-grouting o powierzchni ~943m2 kotwionego (dociążanego) 
palami kotwiącymi zbrojonymi o długości ~6m (~151 sztuk). Wypompowanie wody z wnętrza wykopu. Brak leja 
depresyjnego poza obrysem wykopu. 
 
2.2.4.  Wariant 4 
Pierzeja zachodnia i południowa zabezpieczona podbiciem metodą jet-grouting istniejącego budynku teatru. 
Przewidziana szerokość podbicia ~80cm, głębokość podbijania 11m poniżej poziomu istniejących 
fundamentów. Długość fragmentu podbijanego ~80mb. Pierzeja wschodnia i północna w postaci palościanki 
(zamiennie ścianki z grodzic szczelnych stalowych) o średnicy 40/50 cm pozostawianej w gruncie naszym                   
oraz sąsiada o głębokości ~11m/~14m i długości ~70mb. Jako, że wypłycone ściany szczelne obudowy wykopu 
nie dochodzą do warstwy szczelnej przewiduje się stosowanie korka szczelnego na głębokości min. 4,5m 
poniżej płyty fundamentowej o grubości ~120cm wykonanego w technologii jet-grouting o powierzchni ~943m2 
dociążonego nadlegającym gruntem. Wypompowanie wody z wnętrza wykopu. Brak leja depresyjnego poza 
obrysem wykopu. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu                              
na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do 
wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych o pojemności łyżki 0,4m3.  
 
W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować należy sprzęt ręczny: 

 łopaty, 

 kilofy itp. 
 
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru np. ubijadła mechaniczne i małe walce wibracyjne. 
 
Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 

 pompy przeponowej, 

 agregatu pompowego do zestawu igłofiltrów, 

 agregatu prądotwórczego. 
 
Wykonawca przystępujący do wbijania ścianki szczelnej z grodzic powinien dysponować następującym 
sprzętem: 

 wibromłotem o dużej częstotliwości drgań, 

 żurawiem samojezdnym kołowym, 

 ciągnikiem kołowy wraz z przyczepą dłużycową. 
 
W przypadku wykonywania pali metoda wibrowywania stosuje się wibromłot zawieszany na dźwigu 
samojezdnym lub zamocowanym do masztu wiertnicy. Parametry wibromłota musza być dostosowane                      
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do rodzaju gruntu w jakim pogrążane będą pale. Dźwig użyty do zawieszenia wibromłota musi posiadać 
odpowiedni wysięg i udźwig dostosowany do ukształtowania terenu i położenia z jakiego będzie używany. 
W przypadku gruntów, w których w projekcie przewidziano podwiercanie pod pale wibrowywane zastosować 
należy wiertnice z osprzętem do wiercenia pali świdrem ciągłym. Średnica użytego świdra zgodnie                              
z projektem. 
Do prefabrykacji stalowych elementów ścianki berlińskiej w warunkach budowy należy zastosować palniki 
acetylenowo tlenowe do ciecia oraz spawarki elektryczne do łączenia odpowiednich elementów. 
Do pomiaru rzędnej główki pala w trakcie montażu zbrojenia stosuje się niwelator. 
Pogłębianie wykopu odbywa sie w sposób zmechanizowany przy pomocy koparki. Wybieranie gruntu                         
z fragmentu ścianki miedzy palami w celu założenia opinki wykonywane jest ręcznie przy użyciu szpadli. 
Do docinania opinki drewnianej należy używać piły łańcuchowej. 
W przypadku konieczności kotwienia sprzęt użyty do wykonania kotwi musi być zgodny z wytycznymi 
producenta kotwi. 
Do wykonywania kotwi musi być zastosowana specjalistyczna wiertnica z gabarytami umożliwiającymi prace                  
w danych warunkach terenowych. Osprzęt wiertniczy należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych 
oraz sposobu zabezpieczenia stateczności otworu wiertniczego. 
Do wypełniania otworu zaczynem cementowym i wykonywania iniekcji należy stosować pompę umożliwiającą 
uzyskanie ciśnienia min. 5MPa. Manometr pompy musi umożliwiać stała obserwacje ciśnienia tłoczonego 
zaczynu. Przewody ciśnieniowe doprowadzające zaczyn od pompy do urządzenia wiercącego muszą być                  
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo prowadzonych prac. 
Do produkcji zaczynu stosować zestaw mieszalników składający się z mieszalnika szybkoobrotowego                        
i podtrzymującego gwarantujący bardzo dokładne wymieszanie zaczynu i stabilność jego struktury                                
do momentu procesu wlewki i iniekcji. 
Do sprężania kotwi należy stosować zestaw składający się z pompy wyposażonej w manometr i siłownika 
hydraulicznego o udźwigu dostosowanym do wielkości naciągu próbnego. Zestaw musi posiadać aktualne 
świadectwo sprawdzenia na stanowisku badawczym posiadającym świadectwo wzorcowania. Sprzęt stosowany 
do sprężania musi umożliwiać naciągniecie całości cięgna podczas jednej operacji. Sprzęt, którym spręża się 
poszczególne sploty niejednocześnie, musi być wyposażony w dodatkowe urządzenie pomiarowe, pozwalające 
na określenie całkowitego 
naciągu cięgna wszystkich splotów w każdym momencie sprężania. 
Do pomiaru przemieszczeń głowicy kotwi w trakcie badan należy stosować czujniki o dokładności odczytu 
0,01mm 
Do odcinania głowicy kotwi należy stosować palniki acetylenowo tlenowe. 
Do deklowania otworów po kotwach należy stosować spawarki elektryczne. 
 
4.  TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno 
w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport,                    
o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Grodzice stalowe 
należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie                           
z wytycznymi producenta uwzględniającymi wymagania przepisów obowiązujących w transporcie drogowym                              
i kolejowym przy przewożeniu tego typu wyrobów. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się                         
z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem 
stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 
postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie 
budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, który                      
ma obowiązek potwierdzić wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodność układu warstw gruntowych                     
i parametrów geotechnicznych z dokumentacją geotechniczną. W związku z powyższym dokumentacja 
geotechniczna musi być w posiadaniu kierownika budowy. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru, przekazanymi                       
na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 
Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych 
powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie warunków gruntowych; 
przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych robót fundamentowych należy wykonać obniżenie terenu 
do poziomu posadowienia w przypadku konieczności lokalnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
prace te prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie spowodować rozluźnienia gruntu podłoża 
w wykopie i w jego sąsiedztwie; 
 
5.2.  Wykonanie wykopu 
Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu narzędzi 
ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując skarpy 
wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać                        
o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ±5cm. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć 
na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 
 
Woda gruntowa 
W związku z możliwością pojawienia się wód gruntowych na poziomie projektowanego posadowienia należy                  
w pierwszej kolejności zabezpieczyć teren wykopu przed ich napływem oraz możliwością wyparcia warstw glin 
zalegających na warstwie nawodnionej obniżając poziom występowania wody co pozwoli na rozpoczęcie prac. 
Obniżenie poziomu wód gruntowych do wymaganej głębokości można wykonać stosując studnie kopane 
wzmocnione kręgami betonowymi i sprowadzenie do nich wody poprzez rowki odwadniające, a następnie 
usunięcie jej poza wykop przy pomocy pomp; alternatywnie odpompować nadmiar wody igłofiltrami lub innymi 
metodami zwracając uwagę na dużą zawartość frakcji pylastych w gruntach i możliwość rozmycia                            
lub rozluźnienia (wg projektu odwodnienia sporządzonego przez uprawnioną osobę). 
W fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji należy uwzględnić rodzaj występującego podłoża i stopień 
skomplikowania warunków gruntowych. 
Nie dopuszcza się aby odkryty grunt został zalany wodą gruntową lub opadową, należy go chronić przed 
przemarzaniem w okresie zimy, po odkryciu grunt należy bezzwłocznie przekryć warstwą chudego betonu. 
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Ze względu na wielkość terenu pod inwestycje oraz fakt zalegania grubej warstwy glin zwięzłych na obszarze 
terminala, zabezpieczenie ścian wykopu można wykonać metodami tradycyjnymi przy wcześniejszym 
wykonaniu obniżeniu poziomu wód gruntowych z 1 poziomu nawadniania. 
 
5.3.  Odkłady gruntu 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca 
musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w pryzmę o wysokości 1,5m, 
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu                              do 
ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie 
odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora nadzoru składowisko. 
 
5.4.  Zasypywanie wykopu 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczania 
gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym – 20cm 

 przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami – 40cm 

 przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych – 60cm 
 
5.5.  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany                               
do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej                     
w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
5.6.  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. Jeżeli grunty rodzime w wykopach                          
i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji 
fundamentów należy je dogęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej 
nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania robót 
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzić systematyczne badania kontrolne dostarczając kopie                           
ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
 
Dokładność robót: 
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 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być 
większe od 5cm, 

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż 10%, 

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10cm. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych – dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

 protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

 dziennika budowy. 
 

6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi              
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych                               
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane                      
w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0m poniżej 
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
6.5.  Sprawdzenie zabicia ścianki szczelnej 
Kontrola związana z zabiciem ścianki szczelnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.  
 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z Dokumentacja projektową:  

 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

 badania materiałów użytych następuje przez porównanie ich cech z wymogami określonymi                                w 
dokumentacji projektowej oraz ST. Bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone                                     
w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Inspektora nadzoru tylko w celach kontrolnych. Jednostki obmiarowe 
zgodne z pkt 9. 
 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady dotyczące odbioru robót ziemnych podano w specyfikacji technicznej – „Wymagania ogólne” 
punkt 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań 
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się                        
za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty                          
do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
Odbiór ścianki szczelnej podlega zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego. Odbiór ścianki przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez inspektora 
nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z rysunkami 
projektu wykonawczego i postanowieniami niniejszej ST. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
9.2.  Cena składowa wykonania robót 
W cenie należy uwzględnić: 

 zabezpieczenie ścian wykopu; 

 wyrównanie dna wykopu; 

 zabezpieczenie skarp i dna wykopu przed opadami atmosferycznymi; 

 utrzymanie w czystości trasy przejazdu (w razie konieczności czyszczenie trasy odwozu); 

 zagęszczenie gruntu do wymaganych parametrów wg projektu konstrukcyjnego; 

 uzyskanie nośności gruntu wymaganej w projekcie konstrukcyjnym; 

 badanie zagęszczenia i nośności gruntu; 

 wywóz urobku na wysypisko; 

 opłatę za wysypisko; 

 wszystkie nakłady niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów; 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń robót. 
 
Cena składowa wykonania robót:  

 wykonanie robót zasadniczych: usunięcie humusu. 
 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów obejmuje: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji; 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia terenu; 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów; 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem; 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną dokumentacją; 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód; 

 odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych; 

 wykonanie robót zasadniczych; 
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 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniającymi; 

 ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów; 

 przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty; 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie; 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz                                       
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją; 

 transport i utylizacja nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami                             i 
kosztami składowania i utylizacji); 

 wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót. 
 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem: 

 badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji; 

 oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją; 

 zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód; 

 wykonanie robót zasadniczych; 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu; 

 rekultywację dokopu; 

 transport gruntu; 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie; 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót; 

 zagęszczenie gruntu; 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 
UWAGA: 
Wszelkie roboty ziemne należy wykonać uwzględnieniem stateczności skarp, odprowadzenia wód opadowych i 
gruntowych, wpływu wykopów na stateczność obiektów istniejących. 
Przy wykopach fundamentowych, w celu zabezpieczenia nienaruszalności struktury gruntu pod fundamentami, 
wykop należy wykonać do poziomu + 0,10 m powyżej spodu robót fundamentowych. Ostatni warstwę gruntu 
należy zdjąć ręcznie bezpośrednio przed przystąpieniem do zabudowy, zabezpieczając jednoczenie przez 
zamoknięciem. W wypadku wykopania poniżej projektowanej rzędnej przekopanie na leży uzupełnić chudym 
betonem. Niedopuszczalne jest uzupełnianie gruntem rodzimym. 
Stopie zagęszczenia musi odpowiadać przewidzianemu w projekcie i podlega sprawdzeniu i odbiorowi. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dokonanie bilansu ziemnego dla wszystkich obiektów i elementów,                          
które zamierza zrealizować Inwestor. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych                      

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane – badania próbek gruntu. 
 


