KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA

NAZWA INWESTYCJI: ZABYTKOWEGO OBIEKTU TEATRU IM. STEFANA Kursy walut:
ZEROMSKIEGO W KIELCACH
. KIELCE, OBREB 0016, DZIALKA 214
ADRES INWESTYCJL: || "HENRYKA SIENKIEWICZA 32 EUR
INWESTOR: TEATR IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KIELCACH usD
_ UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 32
ADRES INWESTORA: 25507 KIELCE GBP
BRANZA: TECHNOLOGIA SCENY PLN
ZESTAWIENIE Wartos¢
netto brutto
Lp. Zakres prac llosé Jm | Cenaw PLN netto | Cenaw PLN brutto | VAT
PLN PLN

1 ELEKTROAKUSTYKA 1 kpl.
2 |OSWIETLENIE 1 kpl.
3 |MECHANIKA SCENICZNA 1 kpl.
4 ]INSPICJENT 1 kpl.
5 |SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU 1 kpl.
6 |SYSTEM ROZGLOSZENIOWY 1 kpl.
7 |STUDIO NAGRANIOWE 1 kpl.
8 |WOZKI SCENOGRAFICZNE 1 kpl.

RAZEM
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i i . ¢ < Cena jedn. w Cenajedn.w | Cenajedn.w | Cenajedn.w netto brutto
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1.0 PRZYLACZA SYGNALOWE, OKABLOWANIE
1.1 | Ps-DSO1 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
12 | Ps-Dso2 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
’ lutowanie/zaciskanie yig Y9 pl.
1.3 PS-DS03 Montaz, Przytacze sygnatowe 1 kpl
: lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
14 | Ps-Dso4 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
’ lutowanie/zaciskanie yig Y9 pl.
1.5 PS-DS05 Montaz, Przytacze sygnatowe 1 kpl
: lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
16 | Ps-DSo6 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
’ lutowanie/zaciskanie yig Y9 pl.
1.7 | PFOH-DSO1 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
! lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
Montaz,
1.8 | PFOH-DS02 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
1.9 | PMN-DSO1 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
i lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
110 | PTVOI1 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
' lutowanie/zaciskanie yig Y9 pl.
111 | PGL-DS Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
! ! lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
112 | PGR-DS Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
: : lutowanie/zaciskanie i ¥9 Pl
113 | PGN-DS Mortaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
: : lutowanie/zaciskanie va Y9 Pl
Montaz,
1.14 PGT-DS01 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
115 | PGT-DS02 Mortaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
! lutowanie/zaciskanie va Y9 Pl
1.16 | PGSF-DSO01 Montaz, Przylacze sygnalowe 1 |kpl

lutowanie/zaciskanie
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Montaz,
1.17 | PGSF-DS02 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
1.18 | PGSF-DS03 Montaz, Przytacze sygnatowe 1 kpl
! lutowanie/zaciskanie via Y9 Pl
Montaz,
1.19 | PGSF-DS04 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
Dostawa, utozenie w
1.20 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gto$nikowy 2 x 4 mm2 2800 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.21 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gto$nikowy 4 x 4 mm2 200 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.22 LC korytach, obszycie Przewdd foniczny o$smioparowy a8p 300 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.25 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny czteroparowy a4p 300 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.26 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny dwuparowy a2p 300 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.27 LS korytach, obszycie Przewé6d CAT6 FTP 4000 | mb
sygnatowe
Dostawa, uktadanie w
1.28 LO korytach, obszycie Swiattowéd 1000 | mb
sygnatowe
1.29 _ Dostawa, montaz Kompletna'trasa lfaplowa z koryt kablowych, 1 Kkpl.
pokrywy, wieszaki, $ruby mocujgce
Dostawa, montaz, . .
1.30 | PP-DSO01 - 04 obszycie sygnatowe Panel przytaczeniowy + komplet patchcordow 4 kpl.
131 | STA-DS01- | Dostawa, montaz, Szafa 45 U 800x800 z cokolem 100mm 2 kol
02 obszycie sygnatowe
1.32 - Dosta\_Na, montaz, Akcesoria do szaf, panele, ztagcza 2 kpl.
obszycie sygnatowe
1.33 |KW-DSO01 - 05 Dostayva, montaz, Krosownica sygnatowa + komplet ztaczek 5 szt.
obszycie sygnatowe
1.34 KR-DSO01 Dosta\_Na, montaz, Krosownica Gtosnikowa + zestaw kroséwek 1 kpl.
obszycie sygnatowe
135 | KRO-DSO01- | Dostawa, montaz, Krosownica optyczna 2 |szt.
02 obszycie sygnatowe
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1.36 - Spawanie, pomiary Ustuga spawania $wiattowoddéw 1 kpl.
SUMA-PRZYtACZA SYGNALOWE 1 kpl.

2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

21 Dostayva, montaz, Odbiornik systemu bezprzewodowego 4 kanatowy 4 szt.
obszycie sygnatowe

22 | smzB-DSO1 Dostayva, montaz, Dystrybutor antenowy dla 4 odbiornikéw (470-952 1 ozt
obszycie sygnatowe MHz)

2.3 Dosta\_Na, montaz, Urzadzenie do podstuchu kanatéw mikrofonowych 2 szt.
obszycie sygnatowe

24 |NBB-DSO1—1g| Dostawa montaz, Nadajnik bezprzewodowy bodypack 16 |szt.
obszycie sygnatowe

25 |NBH-DS01—0g| Dostawa montaz, Mikrofon do reki 8 |szt
obszycie sygnatowe

26 |MNB-DS011g| Dostawa montaz, Mikrofon naglowny na jedno ucho 16 |szt.
obszycie sygnatowe

2.7 - Dostayva, montaz, Adapter mikrofonu nagtownego do bodypack 16 |szt.
obszycie sygnatowe

Dostawa, montaz, Kabel do mikrofonu nagtownego na jedno ucho, kolor

2.8 - . . 16 | szt.

obszycie sygnatowe bezowy
MMB- Dostawa, montaz, . L . R

2.9 DS01-16 obszycie sygnalowe Mikrofon miniaturowy na kablowy dookodiny,bezowy 16 |szt.

2.10 | ANT-DS01-02| Dostawa montaz, Antena kierunkowa 2 szt
obszycie sygnatowe

2.1 - Dostawa, montaz, Kabel antenowy BNC-BNC 7,6m 2 szt
obszycie sygnatowe

D . Case na odbiorniki systemu mikrofonowego
ostawa, montaz, .
212 - obszycie syanalowe zestawow bezprzewodowego, 1 szt.
yele syg 2 x szuflada, 14U

2.13 - Dosta\_Na, montaz, Lampka o$wietleniowa rack 1 szt.
obszycie sygnatowe

215 - Dostawa Ostona przeciwietrzna - 5 sztuk w komplecie 4 kpl.
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217 . Dostawa Przewdd taczeniowy wielopinowy - XLRM (Rozszycie 1 kpl.
im)-10m
STSMZB- Dostawa, montaz, Waliza na mikrofony i bodypacki. £gczona z duzym
2.18 . . 1 szt.
DSO01 obszycie sygnatowe rackiem
2.19 Instalacja 1 kpl.
2.20 SW-DS04 Dosta\_Na, montaz, Przetacznik sieciowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
31 | PLDsot | Dostawa montaz, Odtwarzacz CD 1 sz
obszycie sygnatowe
3.2 PL-DS02 Dostayva, montaz, Odtwarzacz/Rejestrator CD, USB, SDHC 1 szt.
obszycie sygnatowe
33 | PLDso3 | Dostawa montaz, Odtwarzacz Blu-Ray 1 szt
obszycie sygnatowe
3.4 - Dosta\_Na, montaz, Lampka o$wietleniowa LED 1 szt.
obszycie sygnatowe
35 STPL-DSO1 Dostayva, montaz, Skrzynia transportowa na rejestratory/ odtwarzacze z 1 kpl.
obszycie sygnatowe szufladg 2u
36 | Pcc-Dsoz | Dostawa montaz, Przetwornik HDMI/AES-EBU 7.1 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
Dostawa,
3.7 | PC-DSO01 - 02 uruchomienie Laptop 2 kpl.
SUMA-REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
41 AS-DSO1 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny 4 kpl.
pasywny
4.2 AS-DS02 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX aktywny 2 kpl.
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43 AS-DSO03 Dostawa g;l;nyz};);zator, separator, DIBOX stereofoniczny 2 Kkpl.
4.4 AS-DS04 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 4 kpl.
45 AS-DS05 Dostawa Statyw mikrofonowy $redni 4 kpl.
4.6 AS-DS06 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 16 | kpl.
4.7 AS-DS07 Dostawa Statyw mikrofonowy stotowy 4 kpl.
48 | AsDs08 Dostawa Litua zasjaca qunows, praewéd zasiaiaey o | g iy
49 | AS-DSO09 Dostawa I&;ﬁgﬁ ;aggﬂ]achg‘g";ggs przewdd zasilajacy o 4 |kpl.
4.10 MIC-DS01 Dostawa Zestaw mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych 1 kpl.
411 MIC-DS02 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 2 kpl.
412 MIC-DS03 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 6 kpl.
413 MIC-DS04 Dostawa Przypinany mikrofon pojemnosciowy typu "clip-on" 4 kpl.
4.14 MIC-DS05 Dostawa Mikrofon dynamiczny wokalny 2 kpl.
4.15 MIC-DS06 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy wokalny 2 kpl.
4.16 MIC-DS07 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 4 kpl.
417 MIC-DS08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 8 kpl.
4.18 MIC-DS09 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 2 kpl.
4.19 MIC-DS10 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy miniaturowy 2 kpl.
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4.20 MIC-DS11 Dostawa Uchwyt do instrumentéw detych (dla Beta98) 2 kpl.
4.21 MIC-DS12 Dostawa Para mikrofonéw pojemnosciowych 1 kpl.
400 AS-DS10 Dostawa glz:r\:r?d instrumentalny 5 m, ze ztgczem typu 8 kpl.
4.23 AS-DS11 Dostawa Przewéd mikrofonowy 5 m 20 | kpl
4.24 AS-DS12 Dostawa Przewéd mikrofonowy 10 m 50 |kpl.
4.25 AS-DS13 Dostawa Przewéd mikrofonowy 20 m 20 | kpl.
426 AS-DS14 Dostawa Przewoq g&osmkgwy 2x2,§mm2 zakonczony 16 |kpl.
ztgczami specjalistycznymi typu Speakon 10m
4.27 AS-DS15 Dostawa Skrzynia transportowa na statywy 1 kpl.
4.28 AS-DS16 Dostawa Skrzynia na mikrofony 1 kpl.
4.29 AS-DS17 Dostawa Skrzynia na przewody, mata 4 kpl.
SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.
5.0 TRANSMISJA SYGNALOW
51 |SW-DSo1 - go| Dostawa montaz, Przelgcznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP | 2 | kpl.
obszycie sygnatowe
5.2 SW-DS03 Dosta\_Na, montaz, Przetacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP 1 kpl.
obszycie sygnatowe
53 | AP-DSO1 - g2 | Dostawa montaz, Punkt dostepowy 2,4 | 5 GHz 2 |kl
obszycie sygnatowe
54 | PAC.Dso1 | Dostawa montaz, Przetwornik AC/CA 1 |szt.
obszycie sygnatowe
55 | PAC-DS02- | Dostawa, montaz, Przetwornik AG/CA 3 szt
04 obszycie sygnatowe
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5.6 STPA&DS% 1 Dostawa Skrzynia na przetwornik AC/CA 2 |szt.
57 TAB-DS01 - Dostawa Tabllet dp sterowania konsoletg oraz systemem 2 kpl.
02 audio wicdeo
5.8 - Dostawa Etui ochronne na tablet 2 szt.
5.9 - Dostayva, montaz, Zasilacz awaryjny do SW-DS01 - 03 1 kpl.
obszycie sygnatowe
SUMA-TRANSMISJA SYGNALOW 1 kpl.
6.0 KONSOLA FONICZNA, PROCESOR
6.4 | KFOH-DSOT | Dostawa, montaz, Konsoleta foniczna 2 szt
: KMON-DS01 | obszycie sygnatowe :
6.2 | KFOHK-DSO01 Dostayva, montaz, Karta rozszerzen do konsolety fonicznej 1 szt.
obszycie sygnatowe
6.3 |KMONK-DSO01 Dostayva, montaz, Karta rozszerzen do konsolety fonicznej 1 szt.
obszycie sygnatowe
6.4 - Dostawa Lampka doswietlajgca konsolete foniczng 4 szt.
STKFOH-DS01 | Dostawa, montaz, . .
6.5 STKMON-DSO1 | obszycie sygnalowe Skrzynia transportowa na konsolete foniczng 2 szt.
6.6 PF-DS01 Dosta\_Na, montaz, Procesor foniczny 1 szt.
obszycie sygnatowe
6.7 | PccDsor | Dostawa montaz, Przetwornik MADI / DANTE 1 sz
obszycie sygnatowe
SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.
7.0 SYSTEM NAGLASNIANIA
UGL-DSO1-02) 1y o1 wa, montaz
71 UGR-DSO01 - L ’ Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe 4 szt.
02 obszycie sygnatowe
7.2 | UGN-DSO1- | Dostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe niskotonowe centralne 3 |szt.
03 obszycie sygnatowe
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UGSF-DSO0T - | 1y i awa, montaz
7.3 02 obszycie s naIOV\;e Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe SF, BF 4 szt.
UGTO1 - 02 ycle syg
7.4 |UGSF-DS03- | Dostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe monitorowe SF 2 |szt.
04 obszycie sygnatowe
7.5 UGMO1 - 08 Dostayva, montaz, Urzadzenie gtosnikowe monitorowe 8 szt.
obszycie sygnatowe
UGFF-DSO01 - Dostawa. montaz
7.6 04, UGSU- ostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe SR, FF 16 |szt.
obszycie sygnatowe
DS01 - 12
7.7 - Dostawa, montaz Rama do zawieszenia UGN-DS01 - 03 1 szt.
7.9 - Dostawa, montaz Uchwyt montazowy UGSFxx, UGBFxx 6 szt.
7.10 - Dostawa, montaz Uchwyt montazowy do UGSxx 16 |szt.
UGIF-DS01 - | Dostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe - kolumna z cyfrowo
7.11 . " 2 szt.
02 obszycie sygnatowe sterowang wigzkg
7.12 |WM-DS01 - 02| Dostawa, montaz, Wzmacniacz mocy 2 |sa.
obszycie sygnatowe
7.13 |WM-DSO03 - 04 Dosta\_Na, montaz, Wzmacniacz mocy 1 szt.
obszycie sygnatowe
7.14 WM-DS05 Dostayva, montaz, Wzmacniacz mocy 1 szt.
obszycie sygnatowe
7.15 |WM-DS06 - 07 Dosta\_Na, montaz, Wzmacniacz mocy 4 szt.
obszycie sygnatowe
7.16 |UGSUDS13-| Dostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe surround balkon 12 |szt.
25 obszycie sygnatowe
SUMA-SYSTEM NAGEASNIANIA 1 kpl.
8.0 REJESTRACJA | ODSLUCH
g1 | MON-DSO1- | Dostawa, montaz, Monitor odstuchowy 4 szt
04 obszycie sygnatowe
8.2 |HP-DSO01 - 02 Dostawa Stuchawki realizatora dzwieku 2 kpl.

Strona 9 z 57




ELEKTROAKUSTYKA - DUZA SCENA

Wartosé

tp. |Ozn. w pro} Prace Firma Model Rodzal urzadzenia losé | gm [Waluta| Cenaledn w | Cenajedn w | Cenajedn w | Cenajedn w | yxr = e
85 |MN-DSO1 - 02 ogsﬁiifsyrgﬁgﬁfve Mikrofon nastuchu typu shotgun 2 |sa.
8.6 [IEM-DSO01 - 02 oggj;i\izas’yrgﬁgme Sumator antenowy 2 szt.
87 |MN-DSOT- 08 olg;):;i\i:;as,yrgzg{t;’i\;e S{iit::m iz(;]k)iistego odstuchu bezprzewodowego z 8 ozt
8.8 | STIEM-DSO01 ozgj;ac\i,(:as,yrgggfgvz\;e Skrzynia transportowa na system |[EM 1 kpl.
8.9 ; 0'22:;2:’;1222}3@9 Lampka oéwietleniowa LED 1 szt
SUMA-REJESTRACJA 1 kpl.
9.0 INSTALACJA
9.1 INSTALACJA 1 kpl.
9.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.
9.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
9.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
9.5 STROJENIE SYSTEMU NAGELASNIANIA 1 kpl.
9.6 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
9.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
9.8 SZKOLENIE 1 kpl.
9.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 9.0
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1.0 PRZYLACZA SYGNALOWE, OKABLOWANIE
12 | Ps-Mso1 Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
1.3 | PS-MS02 Montaz, Przylacze sygnalowe 1 |szt
: lutowanie/zaciskanie yia vo :
14 | PS-Ms03 Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
15 | Ps-Mso4 Montaz, Przytacze sygnalowe 1 |sazt
: lutowanie/zaciskanie ya vo :
1.6 | PFOH-MS01 Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
! lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
Montaz,
1.7 | PFOH-MS02 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
18 | PGL-MS Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe p-
19 | PGRMs Montaz, Przytacze sygnatowe 1 |sazt
: lutowanie/zaciskanie ya vo :
1.10 | PGN-MS Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe pl-
Montaz,
1.11 | PGSF-MS01 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
1.12 | PGSF-MS02 Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe p-
Montaz,
1.13 | PGIF-MS01 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
1.14 | PGIF-MS02 Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe ol
Montaz,
1.15 | PGT-MSO01 lutowanie/zaciskanie Przytacze sygnatowe 1 kpl.
1.16 | PGT-MS02 Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe p-
Dostawa, utozenie w
117 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gto$nikowy 2 x 4 mm2 1700 | mb

sygnatowe
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Dostawa, utoZzenie w
1.18 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gto$nikowy 4 x 4 mm2 100 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.21 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny o$mioparowy a8p 200 | mb
sygnatowe
Dostawa, utoZzenie w
1.22 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny czteroparowy adp 200 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.23 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny dwuparowy a2p 50 mb
sygnatowe
Dostawa, utoZzenie w
1.24 LS korytach, obszycie Przew6d CAT6 FTP 1500 | mb
sygnatowe
Dostawa, uktadanie w
1.25 LO korytach, obszycie Swiattowéd 500 | mb
sygnatowe
1.26 _ Dostawa, montaz Kompletna .trasa kaplowa z koryt kablowych, 1 Kkpl.
pokrywy, wieszaki, sSruby mocujgce
Dostawa, montaz, ; .
1.27 | PP-MSO01 - 02 obszycie sygnatowe Panel przytaczeniowy + komplet patchcordow 2 kpl.
1.0 | STA-MSO1- | Dostawa, montaz, Szafa 45 U 800x800 z cokotem 100mm 2 |kpl
02 obszycie sygnatowe
1.29 - Dostayva, montaz, Akcesoria do szaf, panele, ztgcza 2 kpl.
obszycie sygnatowe
1.30 [KW-MSO01 - 03 Dostayva, montaz, Krosownica sygnatowa + komplet ztagczek 3 szt.
obszycie sygnatowe
1.31 KR-MS01 Dostayva, montaz, Krosownica Gto$nikowa + zestaw kroséwek 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.32 | KRO-MSO01 Dostayva, montaz, Krosownica optyczna 1 szt.
obszycie sygnatowe
1.33 - Spawanie, pomiary Ustuga spawania $wiattowodéw 1 kpl.
134 | Ps-Do1-0p | Dostawa montaz, Puszka podlogowa IP67 ze Ztaczami 6 |kpl.
obszycie sygnatowe
1.35 | PS-D07-08 Dostayva, montaz, Puszka podtogowa IP67 ze ztgczami 2 kpl.
obszycie sygnatowe
SUMA-PRZYtACZA SYGNALOWE 1 kpl.
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2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE
2.1 Dostayva, montaz, QOdbiornik systemu bezprzewodowego 4 kanatowy 2 szt.
obszycie sygnatowe
SMZB-MS01
23 Dostayva, montaz, Urzadzenie do podstuchu kanatéw mikrofonowych 1 szt.
obszycie sygnatowe
2.4 |NBB-MS01-08 Dostayva, montaz, Nadajnik bezprzewodowy bodypack 8 szt.
obszycie sygnatowe
25 |NBH-MS01—04| DoStawa, montaz, Mikrofon do reki 4 szt
obszycie sygnatowe
MNB- Dostawa, montaz, . .
2.6 MS01-08 obszycie sygnatowe Mikrofon nagtowny na jedno ucho 8 szt.
2.7 - Dostayva, montaz, Adapter mikrofonu nagtownego do bodypack 8 szt.
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, Kabel do mikrofonu nagtownego na jedno ucho, kolor
2.8 - . . 8 szt.
obszycie sygnatowe bezowy
MMB- Dostawa, montaz, . - . .
2.9 MS01-08 obszycie sygnatowe Mikrofon miniaturowy na kablowy dookodlny,bezowy 8 szt.
210 |ANT-Ms01-02| Dostawa montaz, Antena kierunkowa 2 sz
obszycie sygnatowe
211 ; Dostawa, montaz, Kabel antenowy BNC-BNC 7,6m 2 szt
obszycie sygnatowe
. Case na odbiorniki systemu mikrofonowego
Dostawa, montaz, .
212 - obszycie syanatowe zestawow bezprzewodowego, 1 szt.
yele sy 2 x szuflada, 12U
213 - Dostayva, montaz, Lampka os$wietleniowa rack 1 szt.
obszycie sygnatowe
214 | sw-msos | Dostawa montaz, Przelgcznik sieciowy 1 |szt.
obszycie sygnatowe
215 - Dostawa Ostona przeciwietrzna - 5 sztuk w komplecie 2 kpl.
217 R Dostawa Przewdd tgczeniowy wielopinowy - XLRM (Rozszycie 1 kl.
im)-10m
218 STSMZB- Dostawa Waln;a na mikrofony i bodypacki. tgczona z duzym 1 szt
MSO01 rackiem
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219 Instalacja 1 szt.
SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
31 | PLMso1 | Dostawa montaz, Odiwarzacz CD 1 szt
obszycie sygnatowe
32 | PLMmspz | Dostawa montaz, Odtwarzacz/Rejestrator CD, USB, SDHC 1 szt
obszycie sygnatowe
3.3 PL-MS03 Dostayva, montaz, Odtwarzacz Blu-Ray 1 szt.
obszycie sygnatowe
3.4 ; Dostawa, montaz, Lampka oswietleniowa LED 1 szt
obszycie sygnatowe
35 | STPL-MSO1 Dostayva, montaz, Skrzynia transportowa na rejestratory/ odtwarzacze z 1 Kkpl.
obszycie sygnatowe szufladg 2u
36 | PCc-Mso1 | Dostawa, montaz, Przetwornik HDMI/AES-EBU 7.1 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
37 | Pc-Mso1 Dostawa, Lapto 1 |kpl
: uruchomienie ptop pl-
SUMA-REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
41 AS-MSO1 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny P Kkpl.
pasywny
4.2 AS-MS02 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX aktywny 1 kpl.
43 AS-MS03 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny 1 Kkpl.
pasywny
4.4 AS-MS04 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 2 kpl.
4.5 AS-MS05 Dostawa Statyw mikrofonowy $redni 2 kpl.
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4.6 AS-MS06 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 8 kpl.
4.7 AS-MS07 Dostawa Statyw mikrofonowy stotowy 2 kpl.
48 | AS-MS08 Dostawa siigﬁzéafgafc;x%‘ggggs przewdd zasilajacy o 4 |kpl.
49 | Aswsoe Dostawa Litwa zesiajaca qunows, przewdd zasieiacy o | p i
410 MIC-MS01 Dostawa Zestaw mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych 1 kpl.
4.11 MIC-MS02 Dostawa Mikrofon dynamiczny wielkomembranowy 1 kpl.
412 MIC-MS03 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 3 kpl.
4.13 MIC-MS04 Dostawa Przypinany mikrofon pojemnosciowy typu "clip-on" 2 kpl.
414 MIC-MS05 Dostawa Mikrofon dynamiczny wokalny 1 kpl.
4.15 [ MIC-MS06 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy wokalny 1 kpl.
416 MIC-MS07 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 3 kpl.
4.17 MIC-MS08 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 kpl.
418 MIC-MS09 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 2 kpl.
4.19 MIC-MS10 Dostawa Mikrofon pojemno$ciowy miniaturowy 2 kpl.
4.20 - Dostawa Uchwyt do instrumentéw detych (dla Beta98) 2 kpl.
402 AS-MSO1 Dostawa Psrllz:r\::od instrumentalny 5 m, ze ztgczem typu 4 kpl.
4.23 AS-MS02 Dostawa Przew6d mikrofonowy 5 m 10 | kpl.
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4.24 AS-MS03 Dostawa Przew6d mikrofonowy 10 m 20 |[kpl.

4.25 AS-MS04 Dostawa Przewdd mikrofonowy 20 m 10 |[kpl.

426 AS-MS05 Dostawa Przewoc! gtosanpwy 2x2,§mm2 zakonczony 8 kpl.

zlgczami specjalistycznymi typu Speakon 10m

4.27 AS-MS06 Dostawa Skrzynia transportowa na statywy 1 kpl.

4.28 AS-MS07 Dostawa Skrzynia na mikrofony 1 kpl.

4.29 AS-MS08 Dostawa Skrzynia na przewody, mata 2 kpl.

SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.

5.0 TRANSMISJA SYGNALOW

51 | sw-msor | Dostawa montaz, Przelacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP | 1 | kpl.
obszycie sygnatowe

5.2 SW-MS02 Dostayva, montaz, Przetacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP 1 kpl.
obszycie sygnatowe

Dostawa, montaz, .

53 AP-MS01 obszycie sygnatowe Punkt dostepowy 2,4 i 5 GHz 1 kpl.

54 | PAcmsor | Dostawa montaz, Przetwornik AC/CA 1 |szt.
obszycie sygnatowe

55 | PAac-Msp2 | Dostawa montaz, Przetwornik AC/CA 1 szt
obszycie sygnatowe

5.6 | STPAC-MS02 Dostawa Skrzynia na przetwornik AC/CA 1 szt.

57 TAB-MS01 Dostawa Tablet do sterowania konsoletg 1 kpl.

5.8 - Dostawa Etui ochronne na tablet 1 szt.

59 ; Dostawa, montaz, Zasilacz awaryjny do SW-MS01 - 02 1 |kpl.

obszycie sygnatowe

Strona 16 z 57




ELEKTROAKUSTYKA - MALA SCENA

Wartos¢

i i i i b
Lp. [ Ozn.w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm | Waluta v(v::lr:l ac;::r;.‘:; vvc;:ra:ilee ::_'“‘:"0 czﬁllf‘:;;w c:::‘ l::_:t: VAT r::: :Il-:o
SUMA-TRANSMISJA SYGNALOW 1 kpl.
6.0 KONSOLA FONICZNA, PROCESOR
6.1 | KFOH-Mso1 | Dostawa montaz, Konsoleta foniczna 1 szt
obszycie sygnatowe
6.2 |KFOHK-MSO01 Dostayva, montaz, Karta rozszerzen do konsolety fonicznej 1 szt.
obszycie sygnatowe
6.3 - Dostawa Lampka doswietlajgca konsolete foniczng 2 szt.
STKFOH- Dostawa, montaz, . .
6.4 MSO01 obszycie sygnatowe Skrzynia transportowa na konsolete foniczng 1 szt.
6.5 PF-MS01 Dostayva, montaz, Procesor foniczny 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.
7.0 SYSTEM NAGLASNIANIA
7.4 | UGN-MSO1- | Dostawa, montaz, Urzadzenie glo$nikowe niskotonowe 3 |szt
03 obszycie sygnatowe
UGIF-MSOT - Dostawa, montaz, Urzadzenie gto$nikowe szerokopasmowe typu in fill /
72 | 02 UGSF | cie sygnatowe side fill 4 szt
MS01 - 02 yole syg
UGL-MSO01, . . -
73 UGR-MSO01, Eostayva, mon:az, Ulrzthzelnle gtosnikowe szerokopasmowe frontowe / 4 sat.
UGT-MSo1 . | obszycie sygnatowe planu tylnego
UGM-MSO01 - [ Dostawa, montaz, Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe typu
7.4 . . 6 szt.
06 obszycie sygnatowe monitor podtogowy
75 |UGSUMSO1-| Dostawa, montaz, Urzadzenie glo$nikowe szerokopasmowe efektowe 12 |szt.
12 obszycie sygnatowe
7.6 - Dostawa, montaz Zawiesie do podwieszenia UGN-MS01 - 03 1 szt.
7.7 - Dostawa, montaz Zawiesie do UGL, UGR, UGT 4 kpl.
7.8 - Dostawa, montaz Zaiwesie do UGIF, UGSF 4 kpl.

Strona 17 z 57




ELEKTROAKUSTYKA - MALA SCENA

Wartos¢

i i i i b
Lp. [ Ozn.w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ Jm | Waluta v(v::lr:l ac;::r;.‘:; vvc;:ra:ilee ::_'“‘:"0 czﬁllf‘:;;w c:::‘ l::_:t: VAT r::: :Il-:o
7.9 WM-MS01 Dostayva, montaz, Wzmacniacz mocy 1 szt.
obszycie sygnatowe
7.10 | WMMS02- | Dostawa, montaz, Wzmacniacz mocy 2 |szt
04 obszycie sygnatowe
7.1 WM-MS05 Dostayva, montaz, Wzmacniacz mocy 2 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-SYSTEM NAGLASNIANIA 1 kpl.
8.0 REJESTRACJA | ODSEUCH
8.1 MON_OI\ZSM ) Dostawa Monitor odstuchowy aktywny 4 |szt.
8.2 [HP-MSO01 - 02 Dostawa Stuchawki realizatora dzwieku 2 kpl.
8.5 |MN-MSO01 - 02 Dostayva, montaz, Mikrofon nastuchu typu shotgun 2 szt.
obszycie sygnatowe
86 | RRF-Msoy | Dostawa montaz, Sumator antenowy 1 szt
obszycie sygnatowe
8.7 [IEM-MS01 - 04 Dostayva, montaz, Zestaw osobistego odstuchu bezprzewodowego 4 |szt
obszycie sygnatowe
88 | STIEM-Mso1 | Dostawa, montaz, Skrzynia transportowa na system IEM 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
8.9 - Dostayva, montaz, Lampka oswietleniowa LED 1 szt.
obszycie sygnatowe
8.10 SUMA-REJESTRACJA 1 kpl.
9.0 INSTALACJA
9.1 INSTALACJA 1 kpl.
9.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.
9.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
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9.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
9.5 STROJENIE SYSTEMU NAGELASNIANIA 1 kpl.
9.6 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
9.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
9.8 SZKOLENIE 1 kpl.
9.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 9.0
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1.0 PRZYLACZA SYGNALOWE, OKABLOWANIE
1.1 | PS-DSPO1 Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
1.2 | Ps-DSPO2 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |sat
: lutowanie/zaciskanie yia vo :
13 | Ps-DsPo3 Montaz, Przytacze sygnaow 1 |sazt
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
14 | Ps-DSPo4 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |sat
: lutowanie/zaciskanie ya vo :
15 | PG-DSPO1 Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe szl
16 | PG-DSPO2 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |kpl
’ lutowanie/zaciskanie y1a ¥9 pl.
1.7 | PG-DSP03 Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe p-
18 | PG-DSPO4 Montaz, Przylacze sygnatowe 1 |sat
: lutowanie/zaciskanie ya vo :
1.9 | PMN-DSP Montaz, Przylacze sygnatow 1 |kpl
: lutowanie/zaciskanie ylacze sygnaiowe pl-
Dostawa, utozenie w
1.10 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gtosnikowy 4 x 4 mm2 150 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.1 LS korytach, obszycie Przewéd CAT6 FTP 300 [mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.12 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny dwuparowy a2p 200 | mb
sygnatowe
113 _ Dostawa, montaz Kompletna .trasa l}aplowa z kor_yt kablowych, 1 Kkpl.
pokrywy, wieszaki, Sruby mocujace
Dostawa, montaz, ; .
1.14 PP-DSPO1 obszycie sygnatows Panel przytaczeniowy + komplet patchcordéw 1 kpl.
1.15 KW-XXX Dostayva, montaz, Krosownica sygnatowa + komplet ztgczek 1 szt.
obszycie sygnatowe
116 | km-Dgpoy | Dostawa, montaz, Krosownica Glosnikowa + zestaw kroséwek 1 |kpl.

obszycie sygnatowe
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117 - - Materiaty instalacyjne 1 kpl.
SUMA-PRZYtACZA SYGNALOWE 1 kpl.
2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE
21 0OZB-DSPO1 Dostayva, montaz, Odbiornik systemu bezprzewodowego 4 kanatowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
2.2 NBB-ngm ) Dostawa Nadajnik bezprzewodowy bodypack 4 |szt
2.3 MMB-(I:))me ) Dostawa Mikrofon miniaturowy na kablowy dookodlny,bezowy 4 |szt.
2.4 - Dostawa Klips do mikrofonu 4 szt.
2.5 ANT-Igng ) Dostawa Antena kierunkowa 2 szt.
2.6 - Dostawa Kabel antenowy BNC-BNC 7,6m 2 szt.
SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
31 | PLDsp | Dostawa montaz, Odtwarzacz CD/SD/USB 1 |sazt.
obszycie sygnatowe
32 | spLpsp | Dostawa montaz, Sterownik odiwarzacza 1 |szt
obszycie sygnatowe
3.3 - Dostayva, montaz, Lampka oswietleniowa LED 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
41 AS-DSPO1 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny P Kkpl.

pasywny
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4.2 AS-DSP02 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX aktywny 2 kpl.
43 AS-DSP03 Dostawa g;:ys:rr]{,zator, separator, DIBOX stereofoniczny 2 Kkpl.
4.4 AS-DSP04 Dostawa Statyw mikrofonowy niski 2 kpl.
45 AS-DSP05 Dostawa Statyw mikrofonowy $redni 4 kpl.
4.6 AS-DSP06 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 8 kpl.
47 | ASDSPO7 | Dostava Listwa zesajaca qunowa, przewdd zasleiacy o |y
48 | AS-DSP0S Dostawa siigﬁzéazsgafchggggs przewdd zasilajacy o 2 |kpl.
4.9 AS-DSP09 Dostawa Zestaw mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych 1 kpl.
410 AS-DSP10 Dostawa Mikrofon dynamiczny instrumentalny 2 kpl.
4.11 AS-DSP11 Dostawa Przypinany mikrofon pojemnosciowy typu "clip-on” 2 kpl.
412 AS-DSP12 Dostawa Mikrofon dynamiczny wokalny 0 kpl.
4.13 | AS-DSP13 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy wokalny 1 kpl.
414 AS-DSP14 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 kpl.
4.15 | AS-DSP15 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 2 kpl.
416 AS-DSP16 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy miniaturowy 2 kpl.
417 AS-DSP17 Dostawa Uchwyt do instrumentéw detych (dla Beta98) 2 kpl.
418 AS-DSP18 Dostawa Przewdd instrumentalny 5 m, ze ztagczem typu 4 Kkpl.

"silent"
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419 AS-DSP19 Dostawa Przew6d mikrofonowy 5 m 10 | kpl.
4.20 | AS-DSP20 Dostawa Przewdd mikrofonowy 10 m 20 | kpl.
4.21 AS-DSP21 Dostawa Przew6d mikrofonowy 20 m 10 | kpl.
409 AS-DSP22 Dostawa Przequd g{osnlkc?wy 2x4mm2 zakonczony ztgczami 3 Kl.
specjalistycznymi typu Speakon 10m
4.23 AS-DSP23 Dostawa Skrzynia transportowa na statywy 1 kpl.
4.24 | AS-DSP24 Dostawa Skrzynia na mikrofony 1 kpl.
4.25 AS-DSP25 Dostawa Skrzynia na przewody, mata 1 kpl.
SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.
5.0 KONSOLA FONICZNA, PROCESOR
5.1 KF-DSP Dostayva, montaz, Konsoleta foniczna 1 szt.
obszycie sygnatowe
5.2 KKF-DSP Dostayva, montaz, Karta rozszerzen konsolety 1 szt.
obszycie sygnatowe
Dostawa,
5.3 TAB-DSP L Tablet 1 szt.
uruchomienie
5.4 - Dostawa Etui ochronne na tablet 1 szt.
Dostawa, montaz, .
5.5 AP-DSP obszycie sygnatowe Punkt dostepowy 2,4 i 5 GHz 1 kpl.
56 | sw.psp | Dostawa montaz, Przetacznik sieciowy 1 szt
obszycie sygnatowe
57 | sT-DSP Dostawa, montaz, Rack na kofach 1 |szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.
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6.0 SYSTEM NAGEASNIANIA
6.1 UG-DOSéPm ) oggj;?:‘i,;asy;ggg::vivye Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe 6 |szt.
6.2 UGN_SZS POt - oﬁ:ﬁ;i‘i’éaé;gqsg}sf\;e Urzadzenie glosnikowe niskotonowe 2 |szt
6.3 WM-%§P01 ) 022;;2‘;1’;322}:@'8 Wzmacniacz mocy 4-kanatowy 2 szt.
6.4 - Dostawa Uchwyt montazowy do UG-DSPO01 - 06 6 szt.
6.5 - Dostawa Zestaw statywéw kolumnowych 3 szt.
6.6 - Dostawa Uchwyt na rure 6 szt.

SUMA-SYSTEM NAGEASNIANIA 1 kpl.
7.0 INSTALACJA
71 - - INSTALACJA 1 kpl.
7.2 - - URUCHOMIENIE 1 kpl.
7.3 - - MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
7.4 - - PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
7.5 - - STROJENIE SYSTEMU NAGLASNIANIA 1 kpl.
7.6 - - POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
7.7 - - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
7.8 - - SZKOLENIE 1 kpl.
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7.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 7.0
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1.0 PRZYLACZA SYGNALOWE, OKABLOWANIE
PG-MSPO1 - Montaz, -
1.1 04 lutowanie/zaciskanie Przytacze gtosnikowe 4 szt.
PS-MSPO1 - Montaz,
12 02 lutowanie/zaciskanie Przylacze sygnalowe 2 szt.
1.3 | PMN-MSP Montaz, Przylacze sygnatow 1 szt
: lutowanie/zaciskanie yigeze sygnaiowe szt
Dostawa, utozenie w
1.4 LG korytach, obszycie Przewdd instalacyjny gtosnikowy 2 x 4 mm2 150 | mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.5 LS korytach, obszycie Przewéd CAT6 FTP 150 [ mb
sygnatowe
Dostawa, utozenie w
1.6 LA korytach, obszycie Przewdd foniczny dwuparowy a2p 100 | mb
sygnatowe
17 _ Dostawa, montaz Kompletna .trasa l}aplowa z kor_yt kablowych, 1 Kkpl.
pokrywy, wieszaki, Sruby mocujace
SUMA-PRZYtACZA SYGNALOWE 1 kpl.
2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE
21 | ozB-Mspo1 | Dostawa, montaz, Odbiornik systemu bezprzewodowego 2 kanalowy 1 szt
obszycie sygnatowe
2.2 NBB-I\éIS pO1- Dostawa Nadajnik bezprzewodowy bodypack 2 |szt
23 MMB_'(\)AZS Po1- Dostawa Mikrofon miniaturowy na kablowy dookodlny,bezowy 2 |szt.
2.4 - Dostawa Klips do mikrofonu 2 szt.
SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
31 | pLmsp | Dostawa montaz, Odiwarzacz GD/SD/USB 1 |szt

obszycie sygnatowe
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32 | spLmsp | Dostawa montaz, Sterownik odiwarzacza 1 |szt
obszycie sygnatowe
3.3 - Dostayva, montaz, Lampka oswietleniowa LED 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA-REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE
41 AS-MSPO1 Dostawa Symetryzator, separator, DIBOX stereofoniczny 1 Kkpl.
pasywny
g Listwa zasilajgca gumowa, przewdd zasilajacy o
4.2 AS-MSP02 Dostawa diugosci 10 m, BxGS230V. 2 kpl.
4.3 AS-MSP03 Dostawa Statyw mikrofonowy sceniczny czarny z pokrowcem 4 kpl.
4.4 AS-MSP04 Dostawa Mikrofon dynamiczny 4 kpl.
4.5 AS-MSPO05 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy 2 kpl.
4.6 AS-MSP06 Dostawa Mikrofon dynamiczny 2 kpl.
47 AS-MSP07 Dostawa Przew6d mikrofonowy 5 m 5 kpl.
4.8 AS-MSP08 Dostawa Przewdd mikrofonowy 10 m 10 |[kpl.
4.9 AS-MSP09 Dostawa Skrzynia na przewody, mata 1 kpl.
SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.
5.0 KONSOLA FONICZNA, PROCESOR
5.1 KF-MSP Dostawa, montaz, Konsola fonicza 1 |szt.
obszycie sygnatowe
52 | Kkrmsp | Dostawa montaz, Karta roszerzen KF-MSP 1 szt
obszycie sygnatowe
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Dostawa,
5.3 TAB-MSP L Tablet 1 szt.
uruchomienie
5.4 - Dostawa, montaz Etui ochronne na tablet 1 szt.
Dostawa, montaz, .
55 AP-MSP obszycie sygnatowe Punkt dostepowy 2,4 i 5 GHz 1 kpl.
5.6 SW-MSP Dostayva, montaz, Przetacznik sieciowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
57 | stmsp | Dostawa montaz, Rack na kofach 1 szt
obszycie sygnatowe
SUMA-KONSOLA FONICZNA, PROCESOR 1 kpl.
6.0 SYSTEM NAGLASNIANIA
6.1 | UGMSPOT- | Dostawa montaz, Urzadzenie gtosnikowe szerokopasmowe 2 |szt.
02 obszycie sygnatowe
6.2 | UGN-Mspo1 | Dostawa, montaz, Urzadzenie glosnikowe niskotonowe 1 szt
obszycie sygnatowe
6.3 WM-MSPO1 Dostayva, montaz, Wzmacniacz mocy 4-kanatowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
6.4 - Dostawa Uchwyt do UG-MSPO01 - 02 2 szt.
6.5 - Dostawa Uchwyt na rure 2 szt.
6.6 - Dostawa Zestaw statywéw gtosnikowych 1 szt.
SUMA-SYSTEM NAGLASNIANIA 1 kpl.
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7.0 INSTALACJA

71 - - INSTALACJA 1 kpl.

7.2 = = URUCHOMIENIE 1 kpl.

7.3 - - MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

7.4 = = PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.

7.5 - - STROJENIE SYSTEMU NAGEASNIANIA 1 kpl.

7.6 = = POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

7.7 - - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

7.8 = = SZKOLENIE 1 kpl.

7.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 7.0
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1.0 PRZYLACZA, OKABLOWANIE, SZAFY, MEBLE
1.4 : Dostawa, montaz, Mebel studyjny 1 szt
obszycie sygnatowe
1.2 - Dostayva, montaz, Przytagcza 1 szt.
obszycie sygnatowe
13 - Dostawa, montaz, Okablowanie 1 szt
obszycie sygnatowe
SUMA - PRZYEACZA, OKABLOWANIE, SZAFY, 1 ol
MEBLE Pl
2.0 MONITORY ODSEUCHOWE
2.1 MSL, MSR Dostayva, montaz, Tréjdrozny monitor odstuchowy pola $redniego 2 szt.
obszycie sygnatowe
MSFL, MSC,
20 MSFR, MSSL,| Dostawa, montaz, Dwudrozny monitor odstuchowy pola bliskiego i 7 st
: MSSR, MSRL, | obszycie sygnatowe systemu surround :
MSRR
Dostawa, montaz, Komplet uchwytéw do monitoréw odstuchowych pola
2.3 - . L 7 szt.
obszycie sygnatowe bliskiego
2.4 MSN Dostayva, montaz, Urzadzenie gtosnikowe niskotonowe 1 szt.
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, - .
2.5 - obszycie sygnatowe Statyw gto$nikowy do monitoréw odstuchowych 7 szt.
2.6 SPM Dostayva, montaz, Sterownik procesora odstuchowego 1 szt.
obszycie sygnatowe
2.7 PM Dostayva, montaz, Procesor odstuchowy 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA - MONITORY ODSLUCHOWE 1 kpl.
3.0 REJESTRATORY | ODTWARZACZE
31 | wsksor | Dostawa montaz, Wzmacniacz stuchawkowy 1 szt
obszycie sygnatowe
3.2 POO-KSO01 Dostawa, montaz, Procesor systemu odstuchu osobistego 1 szt.

obszycie sygnatowe
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33 | MOOKS01- | Dostawa, montaz, Mikser osobisty 6 |szt.
06 obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, Uchwyt do montazu miksera personalnego na
34 - . A 6 |szt
obszycie sygnatowe statywie
35 |HP-KSo1-0g| Dostawa montaz, Stuchawki studyjne zamkniete 6 szt
obszycie sygnatowe
36 | HPksoy | Dostawa montaz, Stuchawki studyjne otwarte 1 szt
obszycie sygnatowe
37 | MONKSO1- | Dostawa, montaz, Monitor odstuchowy dla muzykéw 2 |szt.
02 obszycie sygnatowe
3.8 : Dostawa, montaz, Statyw glosnikowy do MSM-KSxx 2 szt
obszycie sygnatowe
3.9 ODT-KS01 Dostayva, montaz, Odtwarzacz/rejestrator CD, SD, USB 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA - REJESTRATORY | ODTWARZACZE 1 kpl.
4.0 SYSTEM REJESTRACJI WIELOSLADOWEJ
41 | CTRLKsp1 | Dostawa montaz, Kontroler DAW 1 |sazt.
obszycie sygnatowe
42 | CTRLKsp2 | Dostawa montaz, Kontroler DAW 1 szt
obszycie sygnatowe
43 | TABKsp1 | Dostawa montaz, Tablet do kontrolera 1 |szt
obszycie sygnatowe
44 - Dostawa, montaz, Klawiatura 1 szt
obszycie sygnatowe
4.5 PC-KS01 Dostayva, montaz, Komputer PC + karta graficzna + mysz + karta midi 1 kpl.
obszycie sygnatowe
46 |TvKso2- 03| Dostawa montaz, Monitor IPS 24" 2 szt
obszycie sygnatowe
4.7 - Dostawa, montaz, uchwy na 2 monitor 1 szt
: obszycie sygnatowe wy y :
48 | DAWksot | Dostawa montaz, karta PCle + software 1 |szt
obszycie sygnatowe
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. Dostawa, montaz, interface systemu rejestracji, kontroler odstuchu, 24

49 PAC-KSO1 obszycie sygnatowe MIC AD, 16 DA, Dante 1 szt

410 PLG Dostawa, montaz, Zestaw wtyczek audio 1 szt
obszycie sygnatowe

412 | PRE-Ks01 | Dostawa, montaz, Channel strip 1| szt.
obszycie sygnatowe

413 | PRE-ksoz | Dostawa, montaz, Przedwzmacniacz lampowy 4-kanatowy 1 szt
obszycie sygnatowe

4.14 SW-KS01 Dostayva, montaz, Przetacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP 1 kpl.
obszycie sygnatowe

SUMA - SYSTEM REJESTRACJI 1 Kol

WIELOSLADOWE. P

5.0 AKCESORIA STUDYJNE

5.1 AS-KS01 Dostawa Zestaw stereo mikrofonéw pojemnosciowych 2 kpl.

5.2 AS-KS02 Dostawa Mikrofon dynamiczny 1 szt.

5.3 AS-KS03 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy clip-on 4 szt.

5.4 AS-KS04 Dostawa Mikrofon dynamiczny 1 szt.

5.5 AS-KS05 Dostawa Mikrofon dynamiczny 2 |szt.

5.6 AS-KS06 Dostawa Mikrofon pojemnosciowy wielkomembranowy 2 szt.

5.7 AS-KS07 Dostawa Zestaw stereo mikrofonéw pojemnosciowych 1 kpl.

5.8 AS-KS08 Dostawa Zestaw mikrofonéw perkusyjnych 1 szt.

SUMA - AKCESORIA STUDYJNE 1 kpl.
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6.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE

6.1 - - INSTALACJA 1 kpl.

6.2 - - URUCHOMIENIE 1 kpl.

6.3 - - MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

6.4 - - PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.

6.5 - - POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

6.6 - - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

6.7 - - SZKOLENIE 1 kpl.

6.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 6.0
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1.0 STEROWANIE OSWIETLENIEM
1.1 KO-DS. Dostayva, montaz, Konsoleta o$wietleniowa 1 szt.
obszycie sygnatowe
12 |DIM-DS01 - gg| Dostawa, montaz, Zespét regulatoréw 6 |szt.
obszycie sygnatowe
1.3 SWOS-DS. Dostayva, montaz, Ethernet switch 2 szt.
obszycie sygnatowe
14 |sPLOS-Dso1 | Dostawa, montaz, Splitter DMX 2 |sat.
obszycie sygnatowe
15 |KE-DSo1-02| Dostawa, montaz, Splitter / konwerter DMX-Artnet 2 |szt.
obszycie sygnatowe
16 |(ROMDSOT -] Dostawa, montaz, DMX/ETHERNET z RDM 6 |szt
06 obszycie sygnatowe
SUMA - STEROWANIE OSWIETLENIEM 1 kpl.
2.0 REFLEKTORY OSWIETLENIOWE
24 | APCDSO1- | Dostawa, montaz, Reflektor typu PC 20 |szt.
20 obszycie sygnatowe
2o |RPCLDSOT-| Dostawa, montaz, Reflektor PG LED 16 |szt.
16 obszycie sygnatowe
23 | RPA-DSOT- | Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 15-30 12 |szt.
12 obszycie sygnatowe
24 | PRB-DSOT- | Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 25-50 12 szt
12 obszycie sygnatowe
25 | PRLDSOT- | Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 25-50 LED 4 |szt.
04 obszycie sygnatowe
26 | PARDSOT- | Dostawa, montaz, Par LED zoom 18 |szt.
18 obszycie sygnatowe
27 |NRGB-DSO1-| Dostawa, montaz, Naswietlacz RGBW 14 |szt.
14 obszycie sygnatowe
2g |RPPADSOT-| Dostawa, montaz, Glowa Ruchoma typu Profil 6 |szt
06 obszycie sygnatowe
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29 |RPPB-DSO1-| Dostawa, montaz, Glowa Ruchoma typu Profil 6 |szt.
06 obszycie sygnatowe
240 | RPW-DS01T- | Dostawa, montaz, Ruchoma gtowa typu Wash 12 | szt
12 obszycie sygnatowe
211 | RFs-Dso1 | Dostawa, montaz, Reflektor typu Followspot 1 szt
obszycie sygnatowe
2.1p | RHAZDS01 - | Dostawa, montaz, Wytwornica dymu 2 szt
02 obszycie sygnatowe
SUMA - REFLEKTORY OSWIETLENIOWE 1 kpl.
3.0 URZADZENIA ORAZ ELEMENTY ...
3.1 |ORST-DSO1-| Dostawa, montaz, Oswietlenie robocze stropu technicznego 20 |szt.
20 obszycie sygnatowe
3.2 ORP-DS01- | Dostawa, montaz, Oswietlenie robocze portalu 3 szt
03 obszycie sygnatowe
33 |ORWP-DSO01-| Dostawa, montaz, Oswietlenie robocze wiez portalowych 2 |szt.
02 obszycie sygnatowe
3.4 |OR-DSO01 - 06 Dostayva, montaz, Oswietlenie robocze galerii 6 szt.
obszycie sygnatowe
35 |00-DS01 - 0| Dostawa, montaz, Oswietlenie orientacyjne 6 |szt.
obszycie sygnatowe
3.6 |NR-DSO01 - 06 Dostayva, montaz, Naswietlacze robocze 6 szt.
obszycie sygnatowe
37 | cTRL-DSo1 | Dostawa, montaz, System oswietlenia widowni 1 szt
obszycie sygnatowe
SUMA - SZAFY TECHNICZNE 1 kpl.
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4.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE

4.1 INSTALACJA 1 kpl.

4.2 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

4.3 MONTAZ ELEMENTOW 1 kpl.

4.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

4.5 SZKOLENIE 1 kpl.

4.6 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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1.0 STEROWANIE OSWIETLENIEM
1.1 KO-MS Dostayva, montaz, Konsoleta o$wietleniowa 1 szt.
obszycie sygnatowe
12 | DIMMSOT- | Dostawa, montaz, Zespot regulatorow 4 szt
04 obszycie sygnatowe
1.3 SWOS-MS Dostayva, montaz, Ethernet switch 1 szt.
obszycie sygnatowe
14 SPLOS-MS01 Dostayva, montaz, Splitter DMX P szt
02 obszycie sygnatowe
15 | KE-MSO1 Dostawa, montaz, Splitter / konwerter DMX-Artnet 1 |szt.
obszycie sygnatowe
16 |KRDM-MSO1-] Dostawa, montaz, DMX/ETHERNET z RDM 4 szt
04 obszycie sygnatowe
SUMA - STEROWANIE OSWIETLENIEM 1 kpl.
2.0 REFLEKTORY OSWIETLENIOWE
24 | RPC-MS01- | Dostawa, montaz, Reflektor typu PC 16 |szt.
16 obszycie sygnatowe
2o |RPCLMSO1-| Dostawa, montaz, Reflektor PG LED 4 szt
04 obszycie sygnatowe
23 | APA-MSO1- | Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 15-30 8 |szt.
08 obszycie sygnatowe
2.4 | PRB-MSO1- | Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 25-50 10 szt
10 obszycie sygnatowe
25 PAR-MSO1 - | Dostawa, montaz, Par LED zoom 10 |szt.
10 obszycie sygnatowe
26 |NRGBMSOT-| Dostawa, montaz, Naswietlacz RGBW 8 szt
08 obszycie sygnatowe
27 |RPPBMSO1-| Dostawa, montaz, Gtowa Ruchoma typu Profil 10 | szt.
10 obszycie sygnatowe
2g | RPW-MSO1- | Dostawa, montaz, Ruchoma gtowa typu Wash 12 | szt
12 obszycie sygnatowe
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29 | RFs-Msot | Dostawa, montaz, Reflektor typu Followspot 1 szt
obszycie sygnatowe

2.10 RHAZMS01 - | Dostawa, montaz, Wytwornica dymu 2 szt
02 obszycie sygnatowe

SUMA - REFLEKTORY OSWIETLENIOWE 1 kpl.

3.0 URZADZENIA ORAZ ELEMENTY ...

3.1 |00-Mso1 - 04| Dostawa, montaz, Oswietlenie orientacyjne 4 |sa.
obszycie sygnatowe

3.2 |OR-MS01 - 08 Dostayva, montaz, Oswietlenie robocze galerii 8 szt.
obszycie sygnatowe

33 |NR-Mso1-0g| Dostawa montaz, Naswietlacze robocze 8 szt
obszycie sygnatowe

3.4 | CTRL-MSO01 Dostayva, montaz, System o$wietlenia widowni 1 szt.
obszycie sygnatowe

SUMA - SZAFY TECHNICZNE 1 kpl.

4.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE

4.1 - - INSTALACJA 1 kpl.

4.3 - - MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

4.4 - - MONTAZ ELEMENTOW 1 kpl.

4.6 - - DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

4.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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1.0 STEROWANIE OSWIETLENIEM
11 | Kopsp | Dostawa montaz, Konsoleta oswietleniowa 1 |sa
obszycie sygnatowe
12 |DIMDSPO1- | Dostawa, montaz, Zespot regulatorow 2 |szt.
02 obszycie sygnatowe
13 |swos-.Dspoi| Dostawa montaz, Ethernet switch 1 |szt.
obszycie sygnatowe
14 | Ke-pgpoy | Dostawa,montaz, Splitter / konwerter DMX-Artnet 1 szt
obszycie sygnatowe
15 |KRDM-DSPOT} Dostawa, montaz, DMX/ETHERNET z RDM 4 szt
04 obszycie sygnatowe
SUMA - STEROWANIE OSWIETLENIEM 1 kpl.
2.0 REFLEKTORY OSWIETLENIOWE
2.4 |RPCDSPO1-| Dostawa, montaz, Reflektor typu PG 16 |szt.
16 obszycie sygnatowe
22 |RPADSPOT-| Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 25-50 8 |szt.
08 obszycie sygnatowe
23 PAR-DSPO1 - Dostayva, montaz, Par LED zoom 8 st
08 obszycie sygnatowe
24 RHAZ-DSPO1 Dostayva, montaz, Wytwornica dymu 2 sat.
02 obszycie sygnatowe
SUMA - REFLEKTORY OSWIETLENIOWE 1 kpl.
3.0 URZADZENIA ORAZ ELEMENTY ...
3.1 | CTRL-DSPO1 Dostawa, montaz, System oswietlenia widowni 1 szt.

obszycie sygnatowe
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OSWIETLENIE SCENICZNE - DUZA SALA PROB Wartosé
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] acii:(::l‘:; v(v:aei:iiiee 2:’]:0 cs':i‘iﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT :e::) b:-:o
SUMA - SZAFY TECHNICZNE 1 kpl.
4.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE
4.1 INSTALACJA 1 kpl.
4.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
4.4 MONTAZ ELEMENTOW 1 kpl.
4.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
4.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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OSWIETLENIE SCENICZNE - MALA SALA PROB Wartos¢
. . . : netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] ac::(:;":, v(v::i:iiI: 2:’]:0 C:l:i‘lz:;-ow C::: I:::‘:v VAT
PLN PLN
1.0 STEROWANIE OSWIETLENIEM
11 | kowmsp | Dostawa montaz, Konsoleta oswietleniowa 1 szt
obszycie sygnatowe
12 | DiMmsp | Dostawa, montaz, Zespét regulatoréw 1 szt
obszycie sygnatowe
1.3 KE-MSP Dostayva, montaz, Splitter / konwerter DMX-Artnet 1 szt.
obszycie sygnatowe
SUMA - STEROWANIE OSWIETLENIEM 1 kpl.
2.0 REFLEKTORY OSWIETLENIOWE
2.4 |RPCMSPO1-) Dostawa, montaz, Reflektor typu PG 8 szt
08 obszycie sygnatowe
22 |RPA-MSPO1-| Dostawa, montaz, Reflektor profilowy 25-50 4 szt
04 obszycie sygnatowe
SUMA - REFLEKTORY OSWIETLENIOWE 1 kpl.
3.0 URZADZENIA ORAZ ELEMENTY ...
3.1 | CTRL-MSPO1 Dostawa, montaz, System oswietlenia widowni 1 szt.

obszycie sygnatowe
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OSWIETLENIE SCENICZNE - MALA SALA PROB Wartosé
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] acii:(::l‘:; v(v:aei:iiiee 2:’]:0 cs':i‘iﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT :e::) b:-:o
SUMA - SZAFY TECHNICZNE 1 kpl.
4.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE
4.1 INSTALACJA 1 kpl.
4.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
4.4 MONTAZ ELEMENTOW 1 kpl.
4.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
4.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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MECHANIKA SCENICZNA Wartos¢

Lp. | Ozn.w proj Prace Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta 5:;:; Ezc:\tt:) v?:I::ijee :I:utvt‘:) Cl;:i‘j:::;,w C::: ]:::t‘t:v VAT r:::: b:::o
1.0 DUZA SCENA - ELEMENTY MECHANIKI
1.1 SD DS/I?)TN/.}VXZA : Sztakiet dekoracyjny 15 | kpl.
1.2 SKG D'(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Sztankiet kurtyny gtéwnej 1 kpl.
1.3 MO DS/I?)TN/.}VXZA : Most o$wietleniowy 3 kpl.
1.4 MP Dl(\)/Ig-I—N/;"VXZA ! Most portalowy 1 kpl.
1.5 ZS DS/I?)TN/.}VXZA : Zapadnia sceniczna 3 kpl.
1.6 ZOM D'(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Zapadnia osobowa mobilna 1 kpl.
1.7 Ws DS/I?)TN/.}VXZA : Wozki sceniczne 3 kpl.
1.8 SOM D'(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Scena obrotowa mobilna 1 kpl.
1.9 WGC DS/I?)TN/.}VXZA : Wyciag gtosnikowy - centralny 1 kpl.
1.10 WGB D'(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Wyciag gtosnikowy - boczny 2 kpl.
1.1 ZP DS/I?)TN/.}VXZA : Zapadnia prosceniowa 1 kpl.
1.12 MOW D,(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Most o$wietleniowy widowni 2 kpl.

SUMA - DUZA SCENA - ELEMENTY MECHANIKI 1 kpl.
2.0 DUZA SCENA - AUTOMATYKA | STEROWANIE
21 SSMDS DIOS;G\(,JV: O'\I\:ICI)E’:J-II—I? z System sterowania mechanikg Duzej Sceny 1 szt.

SUMA - DUZA SCENA - AUTOMATYKA | 1 kpl.

STEROWANIE
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MECHANIKA SCENICZNA Wartos¢
Lp. | Ozn.w proj Prace Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé | Jm | Waluta 5:;:; Ezc:\tt:) v?:I::ijee :I:utvt‘:) Cl;:i‘j:ce':;,w C::: ]:::t‘t:v VAT r:::: b:::o
30 DUZA SCENA - KONSTRUKCYJNE ELEMENTY
TECHNOLOGII
3.1 KB -K DS/I?)TNATVXQ : Kulisa boczna - konstrukcja 10 |szt.
3.2 WP D,(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Wieza portalowa 2 szt.
3.3 ROB DS/I?)TN/.}VXZA : Reling oswietlniowy balkonu 2 szt.
SUMA - DUZA SCENA - KONSTRUKCYJNE 1 kpl.
ELEMENTY TECHNOLOGI!
4.0 DUZA SCENA - OKOTAROWANIE
41 KG-T D,(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Kurtyna gtéwna - tkanina 1 szt.
4.2 KBK-T DS/I?)TN/.}VXZA : Kulisa boczna kurtyny - tkanina 2 szt.
4.3 LK-T D,(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Lambrekin kurtyny - tkanina 1 szt.
4.4 KB-T DS/I?)TN/.}VXZA : Kulisa boczna - tkanina 10 |szt.
4.5 P-T D,(\)ASOTN/;‘_VXZA : Paludament - tkanina 3 szt.
4.6 HT-T DS/I?)TN/.}VXZA : Horyzont tekstylny - tkanina 1 szt.
SUMA - DUZA SCENA - OKOTAROWANIE 1 kpl.
5.0 MALA SCENA - ELEMENTY MECHANIKI
5.1 RO D,(\)ASOTN/;‘_VXZA ! Ruszt oswietleniowy 2 szt.
5.2 MOB DS/I?)TN/.}VXZA : Most o$wietleniowy, boczny 1 szt.
SUMA - MAtA SCENA - ELEMENTY MECHANIKI 1 kpl.
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MECHANIKA SCENICZNA Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. | Ozn.w proj Prace Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta vcv::;:j Ezc:\tt:) v?;::i]: :I:utvt‘:) Cl;:i‘]:ce':;,w C::: ]::;t:v VAT
PLN PLN
6.0 MALA SCENA - AUTOMATYKA | STEROWANIE
DOSTAWA, MONTAZ . . .
6.1 SSMMS | URUCHOMIENIE System sterowania mechanikg Matej Sceny 1 szt.
SUMA - MAtA SCENA - AUTOMATYKA | 1 kol
STEROWANIE pl
70 DUZA SALA PROB - KONSTRUKCYJNE
: ELMENTY TECHNOLOGII
DOSTAWA | .
71 RT MONTAZ Ruszt technologiczny 1 szt.
SUMA - DUZA SALA PROB - KONSTRUKCYJNE 1 kol
ELMENTY TECHNOLOGII Pl
8.0 MALA SALA PROB - KONSTRUKCYJNE
’ ELMENTY TECHNOLOGII
DOSTAWA | . - .
8.1 RO MONTAZ Reling oswietleniowy 1 szt.
SUMA - MALA SALA PROB - KONSTRUKCYJNE 1 kol
ELMENTY TECHNOLOGII Pl
9.0 MALARNIA - ELEMENTY MECHANIKI
DOSTAWA | . )
9.1 SM MONTAZ Sztankiet malarni 1 szt.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 9.0
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SYSTEM INSPICJENTA Wartos¢
L . " " . . Cena jedn. w Cena jedn. w Cena jedn. w Cena jedn. w netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta " . VAT
walucie netto walucie brutto PLN netto PLN brutto PLN PLN

1.0 INTERKOM
11 - Dostawa, montaz, Okablowanie 3000 |mb.

obszycie sygnatowe
1.2 MSI Dostayva, montaz, Matryca systemu interkomowego + GPIO 1 szt.

obszycie sygnatowe
13 | PI0O8-19 Dostawa, montaz, Pulpit biurkowy 13 |szt.

obszycie sygnatowe
14 | Pplo1-g2 | Dostawa, montaz, Pulpit rackowy inspicjenta 2 szt

obszycie sygnatowe
15 | PI03-07 Dostawa, montaz, Pulpit biurkowy + 5 |szt.

obszycie sygnatowe
1.6 HPO1 - 05 Dostayva, montaz, Stuchawki petne zamkniete z mikrofonem 5 szt.

obszycie sygnatowe
17 | Micot-2o | Dostawa, montaz, Mikrofon na gesiej szyi diugi 20 |szt.

obszycie sygnatowe
19 | ssot-05 | Dostawa, montaz, Sygnalizator $wietiny 5 |kpl.

obszycie sygnatowe
1.11 | MONIo1- 0g | Dostawa, montaz, Monitor nastuchu 8 sz

obszycie sygnatowe
112 . Dostawa Przewéd mikrofonowy 1m XLR do podtgczenia 8 szt

MONIxx

1.13 - Dostawa Przewdd zasilajgcy Powercon - IEC 5m 18 |szt.
1.14 - Dostawa Przewdd sieciowy CAT6 Ethercon - RJ45 5m 18 |szt.
1.15 - Dostawa, montaz, Ziaczalpanele 1 |kpl.

obszycie sygnatowe

SWI-DSO01 - Dostawa, montaz, . .

1.16 SWI-MSO1 obszycie sygnatowe Przetacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP 2 kpl.
117 PLI-DSO01 Dostayva, montaz, Odtwarzacz/rejestrator CD, SD, USB 1 szt.

obszycie sygnatowe

SUMA - INTERKOM 1 kpl.
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SYSTEM INSPICJENTA Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] ac::(::l":; v(v:aei:iilee 2:’]:0 cs':i‘lﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT
PLN PLN
2.0 INTERKOM BEZPRZEWODOWY
API-DSO01 - Dostawa, montaz,
21 1 02, API-MSO1 | obszycie sygnatowe Punkt dostepowy 3 | kel
2.2 BP-01 - 05 Dostawa Pulpit bezprzewodowy 5 szt.
2.3 HPO06 - 10 Dostawa Stuchawki lekkie otwarte z mikrofonem 5 szt.
2.4 CHGO1 Dostawa tadowarka baterii 1 szt.
SUMA - INTERKOM BEZPRZEWODOWY 1 kpl.
3.0 SIEC ZEGAROW CYFROWYCH
Dostawa, montaz,
3.1 SC ) Serwer czasu 1 szt.
obszycie sygnatowe
32 | sw-zcor | Dostawa montaz, Przelacznik sieciowy zarzadzalny + transmitter SFP | 1| kpl.
obszycie sygnatowe
33 | ANT-ZC Dostawa, montaz, Antena GPS 1 |kpl.
obszycie sygnatowe
34 | zclor-02 | Dostawa montaz, Zegar LED dia pulpitu inspicjenta 2 sz
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, "
3.5 - obszycie sygnatowe Uchwyt zegara rack 19" 3U 2 szt.
36 | zcot-1g | Dostawa montaz, Zegar LED 18 |szt.
obszycie sygnatowe
3.7 - Dostawa, montaz, Uchwyt zegara 18 |szt
: obszycie sygnatowe 9 :
SUMA - SIEC ZEGAROW CYFROWYCH 1 |kpl
4.0 SYSTEM WSPOMAGANIA NIEDOStYSZACYCH
41 | wplpsor | Dostawa, montaz, Wzmacniacz petli indukcyjnej 1 szt

obszycie sygnatowe
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SYSTEM INSPICJENTA Wartos¢
. . . : netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] ac::(::l":; v(v:aei:iilee 2:’]:0 cs':i‘lﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT
PLN PLN
42 Lz Dostawa, montaz, Przewéd OWY 2x2,5mm 200 |mb.
obszycie sygnatowe
OWNO1 - i N
4.3 Dostawa QOdbiornik systemu wspomagania niedostyszacych 20 |szt.
OWN20
HPWNOT1 - .
4.4 HPWN20 Dostawa Stuchawki 20 |szt.
4.5 LWNoO1 Dostawa tadowarka na 20 odbiornikéw 1 szt.
NWNOT1 - Dostawa, montaz, -
46 NWNO02 obszycie sygnatowe Nadajnik 2 szt.
47 | PTO1-pTOR | DoStawa, montaz, Pulpit tumacza 2 szt
obszycie sygnatowe
HPWN21 - . .
4.8 HPWN22 Dostawa Stuchawki z mikrofonem ttumacza 2 szt.
ANTWNO1 - Dostawa, montaz,
49 ANTWNO2 | obszycie sygnatowe Antena 2 kpl.
410 ADO5 Dostawa Przetwornik AC/CA 2 kpl.
PSWNO1 - Dostawa, montaz,
4.11 PSWNO2 obszycie sygnatowe Przytgcze sygnatowe antenowe 2 kpl.
PSWNO3 - Dostawa, montaz,
412 PSWNO4 obszycie sygnatowe Przytacze lektora 2 kpl.
4.13 LRF Dostayva, montaz, kabel antenowy 100 [mb.
obszycie sygnatowe
SUMA - SYSTEM WSPOMAGANIA 1 Kol
NIEDOSEYSZACYCH Pl
5.0 SZAFY, TRANSPARENTY CISZA
5.1 TCO1 - 15 Dostayva, montaz, Transparent podswietlany z piktogramem CISZA 15 |szt.
obszycie sygnatowe
SUMA - SZAFY, TRANSPARENTY CISZA 1 kpl.
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SYSTEM INSPICJENTA Wartosé

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] acii:(::l‘:; v(v:aei:iiiee 2:’]:0 cs':i‘iﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT :e::) b:-:o
6.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE

6.1 |- INSTALACJA 1 kpl.

6.2 |- URUCHOMIENIE 1 kpl.

6.3 |- MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

6.4 |- PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.

6.5 |- POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

6.6 |- DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

6.7 |- SZKOLENIE 1 kpl.

6.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 6.0
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SYSTEM ROZGLOSZENIOWY

Wartos¢

. . . + netto brutto
Lp. |Ozn.w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta v(;:::lat:::itt::) vfaelrl::ilee ::“utvtvo C:T;‘]:::.ow C:E: l::::t:v VAT
PLN PLN
1.0 PRZYLACZA SYGNALOWE, OKABLOWANIE
14 LG Dostawa, montaz, Kabel glosnikowy 100V 4x1,5mm2 1500 | mb.
obszycie sygnatowe
1.2 — Dostawa, ”‘°T“az’ Zasilacz funkgji priorytetu regulatoréw gtosnosci 2 szt.
podtgczenie
13 — Dostawa, montaz, Szyna DIN do szafy 19" 2 sz
podtgczenie
14 _ Dostawa, montaz Kompletna .trasa lfaplowa z kor_yt kablowych, 1 Kkpl.
pokrywy, wieszaki, Sruby mocujace
SUMA - PRZYtACZA SYGNALOWE, 1 Kol
OKABLOWANIE Pl
2.0 WZMACNIACZE MOCY
21 | wMiot-gp | Dostawa montaz, Wzmacniacz mocy 8 x 250W 2 sz
obszycie sygnatowe
SUMA - WZMACNIACZE MOCY 1 kpl.
3.0 URZADZENIA GLOSNIKOWE
3.1 GN Dosta\_Na, montaz, Urzgdzenie gtosnikowe nascienne 7 szt.
obszycie sygnatowe
3.2 GP Dostayva, montaz, Urzadzenie gto$nikowe typu projektor 35 |[szt.
obszycie sygnatowe
3.3 GS Dosta\_/va, montaz, Urzadzenie gtosnikowe sufitowe 50 |szt.
obszycie sygnatowe
3.4 GK Dostayva, montaz, Kolumna gtosnikowa 7 szt.
obszycie sygnatowe
3.5 GS2 Dostayva, montaz, Urzadzenie gtosnikowe sufitowe 15 |szt.
obszycie sygnatowe
3.6 R Dostawa, montaz, Regulator glosnosci 100V 15 |szt.
obszycie sygnatowe
3.7 R Dostawa, montaz, Regulator glosnosci 100V 1| szt

obszycie sygnatowe
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SYSTEM ROZGLOSZENIOWY Wartos¢

Lp. |Ozn.w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llos¢ | Jm | Waluta v(;:Ir:lac?:ine.t::) vf;::ii: ::utvtvo C:rl‘_:‘i::;;)w C:E; '::::t:v VAT r:-t:) b::t:
3.8 R ozgj;ac\i,(:as,yrgnggvz\;e Regulator gto$nosci 100V 1 szt.

SUMA - URZADZENIA GLOSNIKOWE 1 kpl.
4.0 INSTALACJA
4.1 INSTALACJA 1 kpl.
4.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.
4.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.
4.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.
4.5 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.
4.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.
4.7 SZKOLENIE 1 kpl.
4.8 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU Wartos¢
. . . : netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] z::t::l":; v(v:;:zilee 2:’]:0 csﬁqlﬁ:;;)w C::; I:::‘:v VAT
PLN PLN
1.0 TRANSMISJA OBRAZU
1.2 KVAO1 - 08 Dostawa Konwerter SDI-HDMI 8 szt.
1.3 KVBO1 - 08 Dostawa Konwerter HDMI-SDI 8 szt.
1.4 PVO-MS01 Dostayva, montaz, Konwerter optyczny SDI 1 szt.
obszycie sygnatowe
15 | MsDl-msoy | Dostawa, montaz, Matryca SDI 1 szt
obszycie sygnatowe
16 | EXTV01- 10 | Dostawa montaz, Extender HD-SDI 10 |szt.
obszycie sygnatowe
17 | MsDI-Dgo1 | Dostawa, montaz, Matryca SDI 1 szt
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, .
1.8 - obszycie sygnatowe Karta zarzadzajaca matrycy SDI 1 szt.
1.9 : Dostawa, montaz, Interfejs SDI 1 |szt
obszycie sygnatowe
1.10 - Dostayva, montaz, Karta zasilania matrycy + 2 zasilacze 1 kpl.
obszycie sygnatowe
1.1 - Dostayva, montaz, Kontroler matrycy SDI inspicjenta 2 szt.
obszycie sygnatowe
1.12 - Dostayva, montaz, Kontroler matrycy SDI realizatoréw 5 szt.
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, .
1.13 | APVO1 - 02 obszycie sygnatowe Punkt dostepowy 2,4 i 5 GHz 2 kpl.
1.14 | TABVO1 - 02 Dostawa, Tablet 2 sz
uruchomienie
115 | Mv-o1-02 | Dostawa montaz, Rozdzielacz obrazu na 4 4 szt
obszycie sygnatowe
Dostawa, montaz, .
1.16 - . Interfejs optyczny 3 szt.
obszycie sygnatowe
147 | RFmoy | Dostawa montaz, Modulator DVB-T 2 szt

obszycie sygnatowe
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SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU Wartos¢
. . . . netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] ac::(::l":; v(v:aei:iilee 2:’]:0 cs':i‘lﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT
PLN PLN
Dostawa, uktadanie w
1.18 LO korytach, obszycie Swiattowod 1000 [ mb
sygnatowe
Dostawa, uktadanie w
1.19 Lv korytach, obszycie Przewdd wizyjny 5000 |szt.
sygnatowe
SUMA- TRANSMISJA OBRAZU 1 kpl.
2.0 MONITORY
TV-KS01,
TV-MS01 - 02, Dostawa, montaz, . " . .
2.6 TV-DS01-06, | obszycie sygnatowe Monitor 32" ze szkiem zabezpieczajacym 14 szt.
TV-MO01 - 05
27 | KTV-SDIOT- | Dostawa, montaz, Karta 1,5G-SDI 14 |szt.
05 obszycie sygnatowe
2.8 UTVv-01 - 04 Dostawa, montaz Uchwyt biurkowy monitora FHD 32" 4 szt.
2.9 uUTVvo05 - 09 Dostawa, montaz Wodzek/ stojak do telewizora 32" 5 szt.
210 | UTV10-14 Dostawa, montaz Uchwyt $cienny do monitora FHD 32" 5 szt.
TV-004,
TV-005, Dostawa, montaz
2.1 TV-202-1, bszyci ! nat w Telewizor DVB-T 55" 5 szt.
TV-202-2, obszycie sygnatowe
TV-027
2.12 | UTV1-01 - 05 Dostawa, montaz Uchwyt scienny do telewizora DVB-T 55" 5 szt.
TV127, TV-
128, TV-006,
TV-007, TV-
MS03, TV-
205, TV 207,
TV-212-1 -2,
TV-215, TV- Dostawa, montaz, . "
213 216, TV-218, | obszycie sygnatowe Telewizor DVB-T 32 21 szt.
TV-222, TV-
225, TV-MSP,
TV-DSP, TV-
325, TV-328,
TV-331, TV-
509, TV-510
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SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU

Wartos¢

. . . : netto brutto
Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] ac::(::l":; v(v:aei:iilee 2:’]:0 cs':i‘lﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT
PLN PLN
2.14 | UTV2-01 - 21 Dostawa, montaz Uchwyt $cienny do telewizora DVB-T 32" 21 szt.
TVSWVO01 - Dostawa, montaz, . .
2.15 02 obszycie sygnatowe Monitor podgladowy przetacznika SDI 2 szt.
TVI-DS,, TVI- [ Dostawa, montaz, . N
2.16 MS obszycie sygnatowe Monitor podgladowy inspicjenta 2 szt.
SUMA-MONITORY 1 kpl.
3.0 KAMERY, REJESTRATORY
KAM-DS05, Dostawa, montaz,
31 KAM-MSO01 obszycie sygnatowe Kamera PTZ 2 szt
SKAM-DSO01, | Dostawa, montaz,
3.2 SKAM-MSO0T | obszycie sygnatowe Kontroler Kamery PTZ 2 szt.
KAM-DS01-04,
KAM-DS06-08,
KAM-MS02-04,
KAM-027, KAM- [ Dostawa, montaz, . -
3.3 D1, KAM-KS-01,| obszycie sygnatowe Kamera wideo z o$wietlaczem IR 17 | szt
KAM-DSP, KAM-{
MSP, KAM-234,
KAM-201
3.4 |KAM-MO1 - 02 DostaV\_la,_ Kamera przenosna z obiektywem szerokokatnym 2 szt.
uruchomienie
3.5 - Dostawa Statyw do kamery przenosnej 2 szt.
SDI-RECO1 - | Dostawa, montaz, .
3.10 02 obszycie sygnatowe Rejestrator twardodyskowy SDI 2 szt.
311 : Dostawa, montaz, Dysk SSD 480 GB 4 szt
obszycie sygnatowe
PCSTREAM- | Dostawa, montaz, . .
3.12 01 -02 obszycie sygnatowe Przetwornik streamingowy SDI - USB 2 szt.
SUMA- KAMERY REJESTRATORY 1 kpl.
4.0 PROJEKCJA
PROJ-DSO1, | ciawa, montaz
41 PROJ-DS02, obsz cies’, naiow’e Projektor laserowy 11500 ANSI 3 szt.
PROJ-MS01 yele syg
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42 %Zﬁ%‘j’_%ss%; oE::;i‘{éas;gsg}sfve Obiektyw do projektora PPROJ-DS01 - 02 2 szt
43 | OPROJ-MSO1 og;’;;i‘l’;asyrgzgﬁgfve Obiektyw do projektora PROJ-MS01 T
45 KV-01 - 02 Dostawa Skaler HDMI 2 szt.
4.6 EKN-DSO01 Dostawa Ekran sktadany 1 szt.
4.7 EKN-MSO01 Dostawa Ekran sktadany 1 szt.
4.8 EKNO1 - 02 Dostawa Ekran sktadany 2 szt.
49 | swvot-o02 oﬁ::;i‘l’éas;gsg}sfve Przelacznik video 2 szt
4.12 KV-03 - 04 Dostawa Zestaw nadawczo-odbiorczy z przetgcznikiem 2 kpl
413 | PCvO1-02 ursc"hséfn"iv;’“e Laptop dia technika 2 szt
4.14 PRO.é—2M01 ) Dostawa Projektor laserowy 6000 ANSI mobilny 2 |szt
415 | PROJ-SK oﬁ::;i‘l’éas;gsg}sfve Projektor do Sali konferencyjne 1 szt

SUMA- PROJEKCJA 1 kpl.

Strona 55 z 57




SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU Wartosé

Lp. Ozn. w projekcie Prace montazowe Firma Model Rodzaj urzadzenia llosé Jm | Waluta ‘2:;:] acii:(::l‘:; v(v:aei:iiiee 2:’]:0 cs':i‘iﬁ:;'ow C::: I:::‘:v VAT r:::) b:-:o
5.0 INSTALACJA | URUCHOMIENIE

5.1 INSTALACJA 1 kpl.

5.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.

5.3 MATERIALY INSTALACYJNE 1 kpl.

5.4 PROGRAMOWANIE URZADZEN CYFROWYCH 1 kpl.

5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

5.7 SZKOLENIE 1 kpl.

5.8 SUMA - INSTALACJA | URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 5.0
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PLN PLN
1.0 WOZKI SCENOGRAFICZNE
DOSTAWA | L -
1.1 WTS MONTAZ Wézki do transportu scenografii 8 kpl.
SUMA- WOZKI SCENICZNE 1 kpl.

RAZEM POZYCJE OD 1.0 DO 1.0
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